

## 1. GHARAMA YA UFUNDI

HIVYO BASI, PANDE ZOTE MBLI ZINAKUBALLANA KAMA IFUATAVYO:

NA KWA KUWA Mwajiri amempatai Fundi nakala ya Michoro pamoga na Mchangaano wa vifaa vyatia Ujenzi (Schedule of materials) vinyooneesha namna kazivitakavofanyika;

KWA KUWA Mwajiri amefanya majadiliano na Fundi kwa ajili ya kazivitakavofanyika; jengoo la Karakana ya Ufundii magari na Uchomelaeji Vyuma (MVM & WF);

KWA KUWA Mwajiri antumia rasilimali zake za ndani kwa ushirikiano na rasilimali za njekwa ajili ya Ujenzi wa Chuo cha Ufundii Stadi cha Wilaya ya IGUNGA;

KWA KUWA Mwajiri mpango wa kujenaga Chuo cha Ufundii Stadi cha Wilaya ya IGUNGA;

FRANCIS M LUHAMBWA wa IGUNGA (ambaye katika Mktaba huu atajulikana kama "Fundi") kwa upande mwingine

NA

Chuo cha Ufundii Stadi (na Huduma) cha VETA SHINYANGA, S.L.P. 470, SHINYANGA ambacho kinawakilisha Mamaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundii Stadi, S.L.P. 2849 Dar es Salaam (ambacho katika Mktaba huu atajulikana kama "Mwajiri") kwa upande mmoja;

KATI YA

Mktaba huu umesainiwa leo tarahere ID mwezi JANUARY 2022

MKATABA WA UJENZI

MAMLAKA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI STADI (VETA)

04  
15

(a) Umalizaji jengo la Karaka ya ufundi magari na uchomelaji vyuma (MVM & WF) na kukamilisha ujenzi kama inayoonenekana katika Michoro pamjua na Mchangano wa Vifaa vya Ujenzi (Schedule of materials) sambamba na maelkezo ya Mwajiri;

Fundi atakwaa na wajibu ufutato:-

## 5. WAJIBU WA FUNDI

kwa Fundi kuhusiana na kuhirisha kazihyo.

(c) Mwajiri anawenza kuhirisha kazizito katika Mkatiba huu na kutoa maelkezo

ukamiliishi ya ujenzi inawenza kubadilika.

(b) Fundi atakamilisha kazidani ya siku 90 toka tarhe ya makabidhiano ya kazihyo. Iwao kutatokea mabadiliko ya ujenzi yaliyofanwyaa na Mwajiri, siku ya

au tarhe nyin吉ine kabla au baada ya tarhe tajwa. Iwao Fundi atakabidhia au tarhe nyin吉ine kabla au baada ya tarhe tajwa. Iwao Fundi atakabidhia kumbukumu kwa maandishi siku ya makabidhiano ambapo pande zote mblizi zitasani.

(a) Fundi atakabidhia eneo la tarhe 10 mwezi 01 mwezi 2022

## 4. MAKABIDHIANO YA ENEO LA KAZI, UKAMILISHAJI WA KAZI NA KUHIRISHA KAZI

(f) Baada ya kukamiliika kwa "Muda wa matazamio": 5% ya Gharama ya Ufundi.

(e) Kazi ikiakamiliika kwa asilimia 100: 20% ya Gharama ya Ufundi;

(d) Kazi ikiakamiliika kwa asilimia 80: 30% ya Gharama ya Ufundi;

(c) Kazi ikiakamiliika kwa asilimia 50: 20% ya Gharama ya Ufundi;

(b) Kazi ikiakamiliika kwa asilimia 20: 15% ya Gharama ya Ufundi

(a) Malipo ya awali, 10 % ya gharama ya Ufundi

Mwajiri atamlipa Fundi kwa hundii nadini ya siku kumi na nne kwa namna ifutayo;

## 3. NAMNA YA KUFANYA MALIPO

ujenzi yaliyofanwyaa na Mwajiri.

Gharama ya ufundi hatibadiliko kwa moja kati Mkatiba huu kutokana na mabadiliko ya immelekezoa moja kwa moja kati Mkatiba huu isipokuwa itakapokuuwa

## 2. MBAIDLICO YA GHARAMA YA UJENZI (CONTRACT SUM ADJUSTMENT)

Kati Mkatiba huu, kiasi hiki cha fedha kitajulikana kama "Gharama ya Ufundi"

Mwajiri atakwaa na wajibu ufutao: -

6. WAJIBU WA MWAJIRI

(j) Kurudishaa kwa Mwajirini Michoro, Mchangano wa Vilaya vya Ujenzi (Schedule of materials) na nyaraka na kumbukumu zote zinazohusiana na mradi huu mara tu atakopomaaliza kazili yaoainishwa katika Mktaba huu.

(1) Kukubalii kukatwa na Mwajiri kodi ya zui (withholding tax).

(h) Kuizingatia na kutekeleza mascharti yote ya Sheria za nchi zinazohusiana na kaziri analyofanyia;

(g) Kuhakikisha usalama wa watu wote wanahusika katika ujenzi anaoufanaya;

(f) Kuwaliipa watumishi au wasaidizi wake wanomasidia kufanya ujenzi kwa muda kutohana na makubalano yao;

(e) Kumjulisha Mwajiri Pindi Fundi anapokosa kupata vifaa vya Ujenzi (materials) vyakilichooneshwa kwenye Michoro au/ na Mchanganuo wa Vifavya Ujenzi (Schedule of materials) ili Mwajiri atoe maeleko yaake;

(d) Kumjulitsa Mwajiri kuhusu mapungufu au mkanaganyiko wote utakao bainika kat i ya Michoro, Mchanganuo wa Vifaa vya Ujenzi (Schedule of materials), na maelekizo ya Mwajiri ili Mwajiri atoe maelekizo yake;

(b) Kumpatia Mwajiri ratiba ya kazi (work programme)ndani ya siku 7 tangu tarehe ya kusaini Mkatuba huu ili kupata kibali cha Mwajiri.

(c) Kutekelleza maelekezo yote ya manadishi yanayotolewa na Mwajiri ndani ya muda utakao pangwa katika maelekezo hayo, na iwapo Fundi hatatekeleza maelekezo hayo ndani ya muda uliopangwa, Mwajiri anayo hakikazi kumsimamisha kazi Fundi na kuajiri na kumlipa "Fundi Mwingine" ili atekeliza maelekezo hayo ndani ya muda uliopangwa, Mwajiri anayo hakikazi Fundi kuliingana na kiasi cha kazifundi Mwingine".

(a) Mwajiri atakuwa na hak'i ya kuweka Misimamizi wa Ujenzi (Site Supervisor), ambaye atakuwa na jukumu la kufanya uhakiki wa shughuli za ujenzi kwa niaiba ya Mwajiri, na Fundi atatoa ushirikiano wote kwa Misimamizi wa Ujenzi (Project Supervisor) au Mwakilishi wake katika kutimiza majukumu yake.

## 8. MISIMAMIZI WA UJENZI (PROJECT SUPERVISOR)

(c) Mwajiri atakuwa na hak'i ya kumaugiza ili Fundi amuondoe mtu au masidizi yeyote wa Fundi iwapo Mwajiri ataoana mtu huyo hafanyi kaz'i kama inavyotakwa na Mwajiri na kuliniana na Mktaba huu.

(b) Fundi ateweke utaratibu wake kwa ajili ya kupata watu wa kutosha watakaomsaidia katika kufanya kaz'i iliyolezwa katika Mktaba huu.

(a) Fundi atatakwa kua katika eneo la ujenzi muda wote anapotekeleza kaz'i yak'e. Hata hivyo, kipindi ambacho Fundi hatakuwa kwenye eneo la ujenzi kwa sababu zilitozidhinishwa na Mwajiri, ateweke mtu mshusi kwa ajili ya usimamizi au kuenedelea na kaz'i. Maalekezo atakuwa mtu huyo itakuwa na manana na uzito kama ang'ekuwa amepewa Fundi.

## 7. WATUMISHI WA FUNDI

(f) Kumkata Fundi kodi ya zuio (withholding tax).

(k) Kuzingatia na kutekeleza masharti yote ya Sheria za nchi zinazohusiana na kaz'i anayofanya Fundi;

(e) Kuhifadhi Michoro, Mchanganuo wa Vifaa ya Ujenzi (Schedule of materials) pamoga na Maalekezo yote ya mandishi Yaliyotolewa na Mwajiri kwa Fundi.

(d) Kutoa maalekezo mbalimbali wakati wautektelezaji wa kaz'i ya Fundi.

(c) Kusimamia kwa ukamilifu kaz'i ya Ufundii kuanzia wanizo hadi mwisho wa kaz'i kama iliyoainishwa katika Mktaba huu.

(a) Kumlipa Fundi malipo halali ya kaz'i iliyoainishwa katika Mktaba huu kuliniana na utaratibu uliobainishwa kalka kipengete Na.3 cha Mktaba huu, pale Fundi atakapokwa ametimiza wajibu wake kikamili fu kuliniana na Mktaba huu.

(b) Kutoa idhani ya kuanza kaz'i na kuenedelea na ujenzi/kazi kutohana na ratiba ya ujenzi/kazi (works programme) iliyowasilishwa na Fundi.

- (a) Mwajiri anawenza kutoa malekezo kwa Fundi akihitaji yaafanyike mabadiliko ya Ujenzi tofauti na Michoro ya Ujenzi pamodzi na Mchanganuo wa Vifava ya Ujenzi (Schedule of materials) vianavyooneshaa. Mabadiliko yanawenza kwa gharama ya ufundi ya usanifu (design), ubora wa kazii (quality) au kiasi cha kazii inayofanywa (quantity/extent of the works).
- (b) Mabadiliko ya Ujenzi yanawenza yakapelleka kubadiliaka kwa gharama ya ufundi na pia kubadiliaka kwa muda wa kukamiliisha Ujenzi.

## 10. MABADILIKO YA UJENZI (VARIATIONS)

ifanwyne na Mwajiri au Mtu mwiningine aliyejirisha na Mwajiri afanye Ujenzi huo. atamruhusu Mwajiri au Mtu mwiningine aliyejirisha na Mwajiri, basi Fundi na Fundi ikawa taratibu za Ujenzi zinalekeza kwa sehemu ya Ujenzi wa jingoo linalojenngwa

### 9. UJENZI UNAOFANYWA NA MWAJIRI AU MTU MWINGINE ALIYEJIRIWA NA MWAJIRI

- (c) Malekezo mengejine yoyote yatakayotolewa na Misimamizi wa Ujenzi (Site Supervisor) au Mwakilishi wake ampeewa mammaka kwa mandishi na Mwajiri Mkatiba yatakuba batili.

- iv. malekezo mengejine ambayo Misimamizi wa Ujenzi (Site Supervisor) au Mwakilishi wake ampeewa mammaka kwa mandishi na Mwajiri kuyasimamia.
- iii. malekezo ya uharaka yahusuyo usalama au ulizzi wa watu na malii, na Mwakilishi mengejine ambayo Misimamizi wa Ujenzi (Site Supervisor) au Mwakilishi wake ampeewa mammaka kwa mandishi na Mwajiri kuyasimamia.

- ii. ondaji katika eneo la Ujenzi vifaa vya Ujenzi (materials) ambayo viko kinjume na Mkatiba huu,
- i. tafsiri ya malekezo ya Mwajiri, Michoro, Malezeo na Viwanango (Specifications) Mchanganuo wa Vifaa vya Ujenzi (Schedule of materials),

- (b) Malekezo yatakayotolewa na Misimamizi wa Ujenzi (Site Supervisor) au Mwakilishi wake kwa mandishi kwa Fundi au kwa mtu yeyote ambaye amekasimishwa kazii na Fundi kama inavyoonekana katika Kifungu cha7(a)cha Mkatiba huu, yatakuba ni sawa na malekezo aliyoyatoo Mwajiri kuhusu mambu yafutayo:

## 14. MAMBO YALIYO NJE YA UWENO WA KIBINADAMU

Vitu yovoyote yva thamani au vitakavyoonenekana vinafaa kujulikana kwa Majiri vitakavypatikana au kujonekana na Fundi katika eneo la Ujenzi wakati wa Ujenzi, vitakavypatikana au kujonekana na Fundi katika eneo la Ujenzi wakati wa Ujenzi, kwa Majiri ilia toe maelekezo juu ya vitu hivyo.

### 13. VITU VYA THAMANI VITAKAVYOPATIKANA KATIKA ENEO LA UJENZI (ANTIQUEUTIES)

Mwishoni mwa kazini iliyomishwa katika Mktaba huu, Majiri atabaki na 5% ya gharama ya Ujenzi hadi pale muda wa matazamio ya Ujenzi utakapokwisha. Fedha hizozinawezza kutumika pale tu ambapo kuna uharibifu utatokea katika Ujenzi dani ya kipindi cha matazamio ya Ujenzi na Fundi akashindwa au akakataa urekebissha uharibifu huo ndani ya muda wa majuma mawili (2) baaada ya kupata maelekezo ya Majiri.

### 12. FEDHA YA ZUO (RETENTION FUND)

(c) Majiri atakapona Fundi amerekibisha uharibifu wote ultotoka ndani ya mizezi sita, atota Hati ya ukamiliishi ya Ujenzi baaada ya muda wa matazamio kwa Fundi. Kukamiliika kwa Ujenzi baaada ya muda wa matazamio kutakuwa siku ile iliyondikwa katika Hati ya kukamiliika kwa Ujenzi baaada ya muda wa matazamio.

(d) Uharibifu wote katika jenzo utakao toka ndani ya kipindi cha mizezi sita tangu siku Majiri ameteo hati ya kukamiliika kwa Ujenzi utarekebiswa na Fundi kwa gharama zake ndani ya siku thelatini tangu kuisha kwa mizezi Fundi juu ya uharibifu huo. Uharibifu utakao toka ndani ya kipindi cha mizezi siita utajulishwa kwa Fundi si zaidi ya siku thelatini tangu kuisha kwa mizezi hivyo sita.

(a) Majiri atakapona kuuwa Ujenzi umekamiliika, atota kwa Fundi Hati ya kukamiliika kwa Ujenzi. Kukamiliika kwa Ujenzi kutakuwa ni siku ile iliyondikwa katika Hati ya kukamiliika kwa Ujenzi.

### 11. KUKAMILIKA KWA UJENZI NA MUDA WA MATAZAMIO YA UJENZI (PRACTICAL COMPLETION AND DEFECTS LIABILITY PERIOD)

- 15. NOTISI (NOTICES)**
- latakapotokea jambo lolote lilito nje ya uwemo wa kibinadamu kama vile mafuriko, kimbunga, tetemekeo la ardhii na mamboo yanayofanana na hayo, pande zote mibili zitapata nafasi ya kulijadili na kuliipatia ufumbuzi wa haraka.
- Mawasiliano yote, Hati, Notisi Yatakayofanyika katika Mkaabata huu, yatafanyika kwa ama kupelikwa moja kwa moja (physically) kwa upande wote wa Mkatoba au kupitia anwani ya posta kwa barua iliyosajiliwa (registered mail).
- Sheria za kufarisri Mkatoba huu na ufanayaji wa kazifati kati Mkatoba huu ni Sheria za Tanzania.
- 16. SHERIA ZINAZOTUMIKA**
- Watayishaa na masuala yoyote ya rushwa ama jinai yoyote, basi Mwajiri watayishaa na masuala yoyote ya rushwa ama jinai yoyote, basi Mwajiri huu anawenza kuvunja Mkatoba huu.
- Mkatoba huu unawenza kuvunjwana upande wote wa Mkatoba huu.
- 17. RUSHWA**
- Bila ya kuthirii hakii zozote za Fundi, iwapo Mwajiri akifanya makosa zimesababishwa na Fundi.
- (a) Mkatoba kuvunjwa na Mwajiri:
- i. Kutofauta maelekezo ya Mwajiri wakati wa ujenzi, au
- ii. Kutofauta maelekezo ya Mwajiri wakati wa ujenzi, au
- iii. Fundi akimpa mtu mwiningine kazifati ya ujenzi bila ya kupta idhini ya Mwajiri basimwajiri atampa Fundi notisi ya siku sabi ili arekebishi makosa hayo, iwapo Fundi hatarekebishi makosa hayo ndani ya muda huo, Mwajiri atavujiwa zimesababishwa na Fundi.
- Mkatoba huu na kudai kwa Fundi gharama zote ambazo zinawenza kuwa iwapo Fundi hatarekebishi makosa hayo ndani ya muda huo, Mwajiri atavujiwa zimesababishwa na Fundi.
- 18. KUVUNJWA KWA MKATABA**
- Bila ya kuthirii hakii zozote za Mwajiri, iwapo Fundi akifanya makosa yafuatayo:
- (a) Mkatoba kuvunjwa na Mwajiri:
- i. Kutofauta maelekezo ya Mwajiri wakati wa ujenzi, au
- ii. Kutofauta maelekezo ya Mwajiri wakati wa ujenzi, au
- iii. Fundi akimpa mtu mwiningine kazifati ya ujenzi bila ya kupta idhini ya Mwajiri basimwajiri atampa Fundi notisi ya siku sabi ili arekebishi makosa hayo, iwapo Fundi hatarekebishi makosa hayo ndani ya muda huo, Mwajiri atavujiwa zimesababishwa na Fundi.
- Bila ya kuthirii hakii zozote za Fundi, iwapo Mwajiri akifanya makosa zimesababishwa na Fundi.
- Bila ya kuthirii hakii zozote za Fundi, iwapo Mwajiri akifanya makosa zimesababishwa na Fundi.

njia ya usuluhishi (arbitration).  
wowe utataa Notisi ya siku kumi na nne ya kupelika mgogoro usuluhishi kwa  
Mkataba. Iwapo majadiliano yatasihindwa kusuluhisha mgogoro, basi upande  
utekelezwaji wa Mktaba utasuluhisha kwa majadiliano ya pande zote za  
Mgogoro wowe utakaothana na utekelezwaji wa Mktaba huu au badda ya

## 20. USULUHISHI WA MIGOGORO

unaohusu Mkataba huu.  
Mkataba huu hatatumika kwa madhumuni menginie yoyote isipokawa kwa ujenzi unaohusu  
Mkataba huu. Pia tarifa yoyote itakayopatikana wakati wa ujenzi unaohusu  
hazitatumika kwa madhumuni menginie yoyote isipokawa kwa ujenzi unaohusu  
Nyarakaka zote zitakozokwa zimetumika katika ujenzi unaohusu Mkataba huu

## 19. USIRI

zinawenza kuwa zimesababishwa na Mwajiri.  
Fundi atastisha Mkataba huu na kudai kwa Mwajiri gharama zote amba zo  
makosa hayo, iwapo Mwajiri hatarekebishi makosa hayo nadni ya muda huo,  
katika mazingira hayo, Fundi atampa Mwajiri notisi ya siku sabab(7) ili arkebishi

V. Mwajiri kuchelewa kumkabidihi Fundi eneo la ujenzi kin yume na  
makubaliano katika Mkataba huu,

iv. Kuchelewsha upelkeji wa vifaa vy a ujenzi (materials) au kuchelewsha  
ujenzi unaofanywa na Mwajiri au mtu mwinginie aliyejirwa na Mwajiri  
wakati ujenzi huo unathiri kazii ya ujenzi inayofanwa na Fundi, au

iii. Fundi asiopata maelkezo yanayohusu ujenzi kutoka kwa Mwajiri,  
michoro pamoga na makabrasha menginie anayopaswa kupewa na Mwajiri  
ndani ya siku kumi nan ne badda ya muda ambao angepaswa kutoa  
maelkezo, michoro pamoga na makabrasha menginie anayopaswa kupewa na Mwajiri  
ndani ya siku kumi na akademeli na kutomlipa Fundi notisi ya kustisha Mkataba huu,

i. Mwajiri kutomlipa Fundi ndani ya siku kumi na nne badda ya muda ambao  
angepaswa kumlipa Fundi na akademeli kutomlipa Fundi ndani ya siku  
kumi na nne badda ya kupewa na Fundi notisi ya kustisha Mkataba huu,  
au

yafuatayo:

IMESAINIWA NA KUWEKWA MHURI, KWA NIABA YA MAMLAKA YA ELIMU NA  
MAFUNZO YA UFUNDI STADI, NA CHUO CHA UFUNDI STADI (NA HUDUMA) CHA VETA  
SHINYANGA

jina: MARY P. MARBLE Saini:  
Wadhiifa: Ati. PRINCIPAL Tarehe: 01-01-2022.

Mbale ya (Shahidi)

jina: GREGORY ATTENDE Saini:  
Wadhiifa: Mary Mwai Tarehe: 10.01.2022

IMESAINIWA NA FUNDI

jina: FATIMA N. LUTHARIA Saini:  
Wadhiifa: Fatima Tarehe: 10/01/2022

Mbale ya (Shahidi)

jina: Hamidu Sudu Saini:  
Wadhiifa: Juda Tarehe: 10/01/2022