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MAMLAKA ya ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI STADI (VETA)
CHUO CHA UFUNDI STADI - VETA ULYANKULU

MKATABA WA UJENZI

Na.
Ya mkataba: VETA/ULY/UV21/22/11

Mkataba hyy umesainiwa leo tarehe 25 mwezi November 2021

KATI YA

Chuo cha Ufundi Stadi Veta Ulyankulu S.L.P. 111 Ulyankulu ambacho kinaiwakilis.ha
Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi, S.L.P. 802 Dodoma (ambacho katika

MKataba huy atajulikana kama “Mwajiri”) kwa upande mmoja;

NA

BW: JOHN FAUSTINE MANYILIZU S.L.P. 10 TABORA (ambaye katika Mkataba huu
atajulikana kama “Fundi”) kwa upande mwingine

KWA KUWA Mwajiri ana mpango wa kujenga Chuo cha Ufundi Stadi cha Wilaya ya

" Uvinza.

KWA KUWA Mwajiri anatumia rasilimali zake za ndani kwa ushirikiano na rasilimali za
nje kwa ajili ya ujenzi wa Chuo cha Ufundi Stadi cha Wilaya ya Uvinza;

KWA KUWA Mwajiri amefanya majadiliano na Fundi kwa ajili ya kazi ya Kupiga

blandering.
NA KWA KUWA Mwajiri amempatia Fundi nakala ya Michoro pamoja na Mchanganuo
wa vifaa (Schedule of materials) vinayoonesha namna kazi itakavyofanyika;
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HIVYO BASI, PANDE ZOTE MBILI ZINAKUBALI

1.

GHARAMA YA UFUNDI

Kwamba, kwa gharama ya Shilingi za Ta
tatu arobaini na nane elfu mia tisa nat
ya kutengeneza fremu za Milango kwa masharti ya

ANA KAMA IFUATAVYO:

nzania Tsh 7,348,936/= (Million sa

helathini na sita tu),

liyo katika Mkataba huu.

ba laki

Fundi atafanya kazi

: TMAELEZO
NA. [AINA  ZA| FLOOR(M?)@3,000/= SCATING RUN_NING MAE
JENGO KIASI() MITA 760 @ 250/=
KIASL
1. | PRINCIPAL HOUSE | 142.29 426,870/= | —
{ 2 J VYOO VITATU | 418.55 1,255,650/= ]
(3. [BOYSHOSTEL™ ~[369.3 110790/ | I
| 4. | GIRLS HOSTEL | 421.762 1,265,286/= —
5. |SEMI DETACHED | 152.59 | 457,770/= | 760 190,000/ =
HOUSE
JENGO LA } 329.38 988,140/=
| | MADARASA ]
/ 7. [ JENGO LA [481.42 | 1,444,260/= -
| UTAWALA ’
/8. | GUARD HOUSE | 35.16 105,480/=
| 9. |sT0O 135.86 107,580/=
| | JUMLANDOGO | 7,158,936/= 190,000/=
3 | RETENTION 357,946.8 9,500/=
|| MONEY(5%) |
[ | JUMLA KUU 1 7,348,936/=

Katika Mkataba huu,kiasi hiki cha fedha kitajulikana kama “Gharama ya Ufundi”

2. MABADILIKO YA GHARAMA YA UJENZI (CONTRACT SUM ADJUSTMENT)

Gharama ya ufundi haitabadilika kwa namna yoyote ile isipokuwa itakapokuwa
imeelekezwa moja kwa moja katika Mkataba huu kutokana na mabadiliko ya

ujenzi yaliyofanywa na Mwajiri.
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na ifuatayo;

3. NAMNA YA KUFANYA MALIPO 2 nne kwa nam
Mwajiri atamlipa Fundi kwa hundi ndani ya stku kumi 1

a) Malipo ya awali, 10 % ya gharama ya ufundi .y
( amilika kwa asilimia 20: 15% ya Gharama ya ﬂiundi-
a 50: 20% ya Gharama ya dl"
ya Gharama ya Ufundl, .

Gharama ya Ufundi;na ndi
mio”:5% ya Gharama ya Ufundi.

(b) Kazi ikik
(c) Kazi ikikamilika kwa asilimi

(d) Kazi ikikamilika kwa asilimia 80:30%
(e) Kazi ikikamilika kwa asilimia 100: 20% ya
(f)Baada ya kukamilika kwa“Muda wa mataza

A KUAHIRISHA KAZI

fedha kwa ajili za
abla au baada

dishi siku ya

ZIN
4, MAKABIDHIANO YA ENEO LA KAZI, UKAMILISHAJI WA KA
akapopokea

. . . N 3 t
(a) Fundi atakabidhiwa kazi hii mpaka hapo tu gine K
kuendelea na ujenzi. lwapo Fundi atakabidhiwa tarege Tzvag g
ya tarehe tajwa, pande zote zitaweka kumbukumbu

makabidhiano ambapo pande zote mbili zitasaini.

idhiano ya kazi
(b) Fundi atakamilisha kazi ndani ya siku 30 toka ta.rehe ya makaz::/ajiri siku ya
hiyo. Iwapo kutatokea mabadiliko ya ujenzi yaliyofanywa na !

ukamilishaji wa ujenzi inaweza kubadilika.
aelekezo

(c) Mwajiri anaweza kuahirisha kazi zilizo katika Mkataba huu na kutoa m
kwa Fundi kuhusiana na kuahirisha kazi hiyo.

5. WAUJIBU WA FUNDI
Fundi atakuwa na wajibu ufuatao: -

(@) Kuweka vigae(Tails) kama inavyoonekana katika Michoro pamoja na
Mchanganuo wa Vifaa vya Ujenzi (Schedule of materials) sambamba na

maelekezo ya Mwajiri; -

(b) Kumpatia Mwajiri ratiba ya kazi (work programme)ndani ya siku 7 tangu tarehe
ya kusaini Mkataba huu'ili kupata kibali cha Mwajiri.

(c) Kutekeleza maelekezo yote ya maandishi yanayotolewa na Mwajiri ndani ya
muda utakaopangwa katika maelekezo hayo,na iwapo Fundi hatatekeleza
maelekezo hayo ndani ya muda uliopangwa, Mwajiri anayo haki ya
kumsimamisha kazi Fundi na kuajiri na kumlipa “Fundi Mwingine”ili atekeleze
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R T na
maelekezo hayo. Gharama za malipo ya huyo “Fundi Mwingine Z‘tatOk::akaZi
sehemu ya fedha aliyotakiwa kulipwa Fundi kulingana na kiasi €

atakachofanya huyo “Fundi Mwingine”.

ko wowote utakaobainika

- kanganyi
(d) Kumjulisha Mwajiri kuhusu mapungufu au mkangany aterials),na maelekezo ya

kati ya Michoro, Mchanganuo wa Vifaa (Schedule of m
Mwajiri ili Mwajiri atoe maelekezo yake;

. iana na kazi
(e) Kuzingatia na kutekeleza masharti yote ya Sheria za nchi zinazohusia

anayoifanya,

(f) Kukubali kukatwa na Mwajiri kodi ya zuio (retention money).

e of materials)

' " a Vifaa (Schedul
(g) Kurudisha kwa Mwajiri Michoro,Mchanganuo W \ huu mara tu

na nyaraka na kumbukumbu zote zinazohusiana na mradi
atakopomaliza kazi iliyoainishwa katika Mkataba huu.

. WAJIBU WA MWAJIRI
Mwajiri atakuwa na wajibu ufuatao: -

(a) Kumlipa Fundi malipo halali ya kazi iliyoainishwa katika Mkataba huu kulingan§
na utaratibu uliobainishwa kataka kipengele Na.3 cha Mkataba huu, pale Fundi
atakapokuwa ametimiza wajibu wake kikamilifu kulingana na Mkataba huu.

(b) Kutoa idhini ya kuanza kazi na kuendelea na kazi kutokana na ratiba ya kazi
(works programme) iliyowasilishwa na Fundi.

(c) Kusimamia kwa ukamilifu kazi ya Ufundi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kazi
kama ilivyoainishwa katika Mkataba huu.

(d) Kutoa maelekezo mbalimbali wakati wautekelezaji wa kazi ya Fundi.

(e) Kuhifadhi Michoro, Mchanganuo wa Vifaa vya Ujenzi (Schedule of materials)
pamoja na Maelekezo yote ya maandishi yaliyotolewa na Mwajiri kwa Fundi.

(h) Kuzingatia na kutekeleza masharti yote ya Sheria za nchi zinazohusiana na kazi
anayoifanya Fundi;

(f) Kumkata Fundi kodi ya zuio (Retention money).
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7. MSIMAMIZI WA UJENZI (PROJECT SUPERVISOR)

(a) Mwajiri atakuwa na haki ya kuweka Msimamizi wa Ujenzi (Site Supervisor),
ambaye atakuwa na jukumu la kufanya uhakiki wa shughuli za ujenzi kwa niaba
ya Mwajiri, na Fundi atatoa ushirikiano wote kwa Msimamizi wa Ujenzi (Project
Supervisor) au Mwakilishi wake katika kutimiza majukumu yake.

(b) Maelekezo yatakayotolewa na Msimamizi wa Ujenzi (Site Supervisor) au
Mwakilishi wake kwa maandishi kwa Fundi au kwa mtu yeyote ambaye
amekasimishwa kazi na Fundi kama inavyoonekana katika Kifungu cha7(a)cha
Mkataba huu, yatakuwa ni sawa na maelekezo aliyoyatoa Mwajiri kuhusu
mambo yafuatayo:

i. tafsii ya maelekezo ya Mwajiri, Michoro, Maelezo  na Vi\'/vango
(Specifications) Mchanganuo wa Vifaa vya Ujenzi (Schedule of materials),

ii. uondoaji katika eneo la ujenzi vifaa vya ujenzi (materials) ambavyo viko
kinyume na Mkataba huu,

iii. maelekezo ya uharaka yahusuyo usalama au ulinzi wa watu na mali, na

iv. maelekezo mengine ambayo Msimamizi wa Ujenzi (Site Supervisor) au
Mwakilishi wake amepewa mamlaka kwa maandishi na Mwajiri
kuyasimamia,

(c) Maelekezo mengine yoyote yatakayotolewa na Msimamizi wa Ujenzi (Site
Supervisor) au Mwakilishi wake ambayo hayako katika Kifungu cha 8 (b) cha
Mkataba yatakuwa batili.

8. MABADILIKO YA UJENZI (VARIATIONS)

(a) Mwajiri anaweza kutoa maelekezo kwa Fundi akihitaji yafanyike mabadiliko ya
ujenzi tofauti na Michoro ya ujenzi pamoja na Mchanganuo wa Vifaa vya Ujenzi
(Schedule of materials) vinavyoonesha. Mabadiliko yanaweza kuwa katika aina
ya usanifu (design), ubora wa kazi (quality) au kiasi cha kazi inayofanywa
(quantity/extent of the works).

(b) Mabadiliko ya ujenzi yanaweza yakapelekea kubadilika kwa gharama ya ufundi
na pia kubadilika kwa muda wa kukamilisha ujenzi.
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9. KUKAMILIKA KWA UJENZI NA MUDA WA MATAZAMIO YA UJENZI (PRACTICAL

COMPLETION AND DEFECTS LIABILITY PERIOD)

(a) Mwajiri atakapoona kuwa ujenzi umekamilika, atatoa k\:va Fur?c'ii Hankya
kukamilika kwa ujenzi. Kukamilika kwa ujenzi kutakuwa ni siku ile iliyoandikwa
katika Hati ya kukamilika kwa ujenzi.

kea ndani ya kipindi cha miezi sita

milika kwa ujenzi utarekebishwa na

helathini tangu Mwajiri amemjulishg
ya kipindi cha miezi
iezi

(b) Uharibifu wowote katika jengo utakaoto
tangu siku Mwajiri ametoa hati ya kuka
Fundi kwa gharama zake ndani ya siku t
Fundi juu ya uharibifu huo. Uharibifu uta
sita utajulishwa kwa Fundi si zaidi ya sik

hiyo sita.

kaotokea ndani
u thelathini tangu kuisha kwa m

bifu wote uliotokea ndani ya

baada ya muda wa matazamio
mio kutakuwa ni

ya muda wa

(c) Mwajiri atakapoona Fundi amerekebisha uhari
miezi sita, atatoa Hati ya ukamilishaji wa ujenzi
kwa Fundi.Kukamilika kwa ujenzi baada ya muda wa mataza
siku ile iliyoandikwa katika Hati ya kukamilika kwa ujenzi baada

matazamio.

10. FEDHA YA ZUIO (RETENTION FUND)
Mwishoni mwa kazi iliyoanishwa katika Mkataba huu, Mwajiri atabaki na 5% ya
gharama ya ujenzi hadi pale muda wa matazamio ya ujenzi utakapokwisha. Fedha
hizo zinaweza kutumika pale tu ambapo kuna uharibifu utatokea katika ujenzi
ndani ya kipindi cha matazamio ya ujenzi na Fundi akashindwa au akakataa
kurekebisha uharibifu huo ndani ya muda wa majuma mawili (2) baada ya kupata

maelekezo ya Mwajiri.

11. VITU VYA THAMANI VITAKAVYOPATIKANA KATIKA ENEO LA UJENZI

(ANTIQUITIES)

Vitu vyovyote vya thamani au vitakavyoonekana vinafaa kujulikana kwa Mwajiri
vitakavyopatikana au kuonekana na Fundi katika eneo la ujenzi wakati wa ujenzi,
vitakuwa ni mali ya Mwajiri. Baada ya vitu hivyo kuonekana, Fundi atatoa taarifa

kwa Mwajiri ilia toe maelekezo juu ya vitu hivyo.

12. MAMBO YALIYO NJE YA UWEZO WA KIBINADAMU
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Itakapotokea jambo lolote lililo nje ya uwezo wa kibinadamu kama v;l: ng:a:ur:;ﬁ,i
kimbunga, tetemeko la ardhi na mambo yanayofanana na hayo, pan
zitapata nafasi ya kulijadili na kulipatia ufumbuzi wa haraka.

13. NOTISI (NOTICES)

Mawasiliano yote, Hati, Notisi yatakayofa.nyika
kwa ama kupelekwa moja kwa moja(ph.ysmall'l;'/) .
au kupitia anwani ya posta kwa barua iliyosajiliwa (registe
14. SHERIA ZINAZOTUMIKA o L
Sheria za kutafsiri Mkataba huu na ufanyaji wa kazi katika Mkataba huu

za Tanzania.

katika Mkabata huu, yatafanyika
kwa upande wowote wa Mkataba
ed mail)

heria

15. RUSHWA o
lwapo Fundi, watumishi au wasaidizi wake katika kutekeleza Uernz1 huu
watajihusisha na masuala yoyote ya rushwa ama jinai yoyote, basi Mwajiri
anaweza kuvunja Mkataba huu.

16. KUVUNJWA KWA MKATABA
Mkataba huu unaweza kuvunjwana upande wowote wa Mkataba huu.

(a) Mkataba kuvunjwa na Mwajiri:

Bila ya kuathiri haki zozote za Mwajiri, iwapo Fundi akifanya makosa
yafuatayo:

i.  Kutofanya kazi kwa siku tatu (3) bila ya sababu yoyote ya msingi, au
ii. kutofuata maelekezo ya Mwajiri wakati wa ujenzi, au
ii. Fundi akimpa mtu mwingine kazi ya ujenzi bila ya kupata idhini ya Mwajiri
BasiMwajiri atampa Fundi notisi ya siku saba ili arekebishe makosa hayo,
iwapo Fundi hatarekebisha makosa hayo ndani ya muda huo, Mwajiri atavunja
Mkataba huu na kudai kwa Fundi gharama zote ambazo zinaweza kuwa
zimesababishwa na Fundi.
(b) Mkataba kuvunjwa na Fundi:

Bila ya kuathiri haki zozote za Fundi, iwapo Mwajiri akifanya makosa
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17.

18.

yafuatayo:

Mwajiri .
angen: Kutomlipa Fundi ndani ya siku kumi na nne baada ya muda ambao
Paswa kumlipa Fundi na akaendelea kutomlipa Fundi ndani ya siku

kumi
aum' Na nne baada ya kupewa na Fundi notisi ya kusitisha Mkataba huu,

. Mwajiri anasitisha ujenzi kwa zaidi ya kipindi cha siku thelathini, au
M. Fundi asipopata maelekezo yanayohusu ujenzi kutoka kwa Mwajiri,
michoro pamoja na makabrasha mengine anayopaswa kupewa na Mwajin
ndani ya siku kumi nan ne baada ya muda ambao angepaswa kutoa

maelekezo,michoro pamoja na makabrasha mengine, au

iv. Kuchelewesha upelekeji wa vifaa vya ujenzi (materials) au kuchelewesf.\a.
ujenzi unaofanywa na Mwajiri au mtu mwingine aliyeajiriwa na Mwajin
wakati ujenzi huo unaathiri kazi ya ujenzi inayofanywa na Fundi, au

V. Mwajiri kuchelewa kumkabidhi Fundi eneo la ujenzi kinyume na
makubaliano katika Mkataba huu,

Katika mazingira hayo, Fundi atampa Mwaijiri notisi ya siku saba(7) ili arekebishe
makosa hayo, iwapo Mwajiri hatarekebisha makosa hayo ndani ya muda huo,
Fundi atasitisha Mkataba huu na kudai kwa Mwajiri gharama zote ambazo
zinaweza kuwa zimesababishwa na Mwajiri.

USIRI

Nyaraka zote zitakazokuwa zimetumika katika ujenzi unaohusu Mkataba huu
hazitatumika kwa madhumuni mengine yoyote isipokuwa kwa ujenzi unaohusu
Mkataba huu. Pia taarifa yoyote itakayopatikana wakati wa ujenzi unaohusu
Mkataba huu haitatumika kwa madhumuni mengine yoyote isipokuwa kwa ujenzi
unaohusu Mkataba huu.

USULUHISHI WA MIGOGORO

Mgogoro wowote utakaotokana na utekelezwaji wa Mkataba huu au baada ya
utekelezwaji wa Mkataba utasuluhishwa kwa majadiliano ya pande zote za
Mkataba. Iwapo majadiliano yatashindwa kusuluhisha mgogoro, basi upande
wowote utatoa Notisi ya siku kumi na nne ya kuupeleka mgogoro usuluhishi kwa
njia ya usuluhishi(arbitration).
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