

MKATABA WA UJENZI

MAMLAKA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI STADI (VETA)

Mkataba huu umesainiwa leo tarehe 10 mwezi JANUARY 2022

KATI YA

NA

Chuo cha Ufundi Stadi (na Huduma) cha VETA SHINYANGA, S.L.P. 470, SHINYANGA
 ambaacho kinaiwakilisha Mamlaaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi, S.L.P. 2849 Dar
 es Salam (ambachoo katika Mkatoba huu atajulikana kama "Mwajiri") kwa upande
 mmoja;

FRANCIS M LUHAMBA wa IGUNGA (ambaye katika Mkatoba huu atajulikana kama
 "Ufundi") kwa upande mwiningine

KWA KUWA Mwajiri anatumia rasilimali zake za ndani kwa ushirikiano na rasilimali za
 nje kwa ajili ya ujenzi wa Chuo cha Ufundi Stadi cha Wilaya ya IGUNGA;
KWA KUWA Mwajiri amefanya majadiliano na Fundi kwa ajili ya kazi ya Umalizaji wa
 jengo la Madarsa (GENERAL CLASSROOM);

NA KWA KUWA Mwajiri amempata Fundi nakala ya Michoro pamoja na Mchanganuo
 wa vifaa vyatia Ujenzi (Schedule of materials) vinayooneshaa namna kazi itakavyofanyakaji;

tanoo arlobaini na sita mia tanoo stini tu), Fundi atafanya kazi ya umalizaji jenyo
 kwamba, kwa gharama ya Shilingi za Tanzania 3,546,560/= (Milioni Tatoo laki
 la Madarsa (GENERAL CLASSROOM) kwa masharti yaliyo katika Mkatoba huu.

1. GHRAMA YA UFUNDI

HIVYO BASI, PANDE ZOTE MBILI ZINAKUBALLANA KAMA IFUATAVYO:

(a) Umaliziaji jinzo la Madarsa (General Classroom) na kukamilisha ujenzi kama inavyoonekana katika Michoro Pamja na Machangano wa Vifaa vya Ujenzi (Schedule of materials) sambamba na maeleko ya Mwajiri;
Fundi atakawa na wajibu ufatao: -

5. WAJIBU WA FUNDI

(c) Mwajiri anawenza kuhirisha kazizilizo katika Mktaba huu na kutoa maeleko zwa Fundi kuhusiana na kuhirisha kazizilizo.

(d) Fundi atakamilisha kazizidani ya siku 10 toka taruhe ya makabidhiano ya kazizilizo. Iwapo kutatokoa mabadiitiko ya ujenzi yaliyofanywa na Mwajiri, siku ya hiyo. Iwapo kutatokoa mabadiitiko ya ujenzi yaliyofanywa na Mwajiri, siku ya hiyo.

(e) Fundi atakabidhwa eneo la taruhe 10 mwezi 07 2022 au taruhe nyingine kabla au baada ya taruhe tajwa. Iwapo Fundi atakabidhwa kumbukumu kwa mandishi siku ya makabidhiano ambapo pande zote mbiizitisasini.

- (f) Baada ya kukamilika kwa "Muda wa matazamio": 5% ya Gharama ya Ufundii.
(g) Kazizi ikikamilika kwa asilimia 100: 20% ya Gharama ya Ufundii;
(h) Kazizi ikikamilika kwa asilimia 80: 30% ya Gharama ya Ufundii;
(i) Kazizi ikikamilika kwa asilimia 50: 20% ya Gharama ya Ufundii;
(j) Kazizi ikikamilika kwa asilimia 20: 15% ya Gharama ya Ufundii;
(k) Maitipo ya awali, 10 % ya gharama ya Ufundii

Mwajiri atamlipa Fundi kwa hundi ndani ya siku kumi na nne kwa namna ifutayo;

3. NAMNA YA KUFANYA MAITIPO

Gharama ya ufundii hatibadilika kwa namna yoyote ilie isipokawa itakapokwa imelikewa moja kwa moja katika Mktaba huu kutokana na mabadiitiko ya ujenzi yaliyofanywa na Mwajiri.

2. MABADILIKO YA GHARAMA YA UJENZI (CONTRACT SUM ADJUSTMENT)

Katika Mktaba huu, kiasi hiki cha fedha kitajulikana kama "Gharama ya Ufundii"

(a) Kumilipa Fundi malipo halali ya kazini iliyoinishwa katika Mktaba huu kuliniana na utaratibu uliobanishwa katika kipengete Na.3 cha Mktaba huu, pale Fundi atakapokwaa ametimiza wajibu wake kikamili fu kuliniana na Mktaba huu.

Mwajiri takwaa na wajibu ufutao: -

6. WAJIBU WA MWAJIRI

(j) Kurudisha kwa Mwajiri Michoro, Machangano wa Vifa vya Ujenzi (Schedule of materials) na nyaraka na kumbukumbu zote zinazohusiana na mradhi huu mra

tu atakopomalaiza kazini iliyoinishwa katika Mktaba huu.

(i) Kukubali kukantha na Mwajiri kodi ya zui (withholding tax).

anayofanya;

(h) Kuzingatia na kutekeleza masharti yote ya Sheria za nchi zinazohusiana na kazini

(g) Kuhakikisha usalama wa watu wote wanaochusika katika Ujenzi anauofanya;

kutockana na makubaliano yao;

(f) Kuwalipa watumishi au wasaidizi wake wanomasaidia kufanya Ujenzi kwa muda

Ujenzi (Schedule of materials) ili Mwajiri atoe maelekezo yake;

(e) Kumjulisha Mwajiri Fundi anapokosa kupata vifa vya Ujenzi (materials) vyakiongo klichooneshwa kwenye Michoro au/ na Machangano wa Vifavaya

maelekezo ya Mwajiri ili Mwajiri atoe maelekezo yake;

(d) Kumjulisha Mwajiri kuhusu mapungufulu au makanayiko wote utakabainika katii ya Michoro, Machangano wa Vifa vya Ujenzi (Schedule of materials), na

atakachofanya huyo "Fundi Mwingine".

maelekezo ya fedha aliyotakwa kulinwa Fundi kuliniana na kiasi cha kazini sehemu ya charama za malipo ya huyo "Fundi Mwingine" zitotokana na maelekezo hayo. Charama na kiasi Fundi na kiasi Fundi "Fundi Mwingine" ili atekelze

kuhimamishaa kazini Fundi na kiasi Fundi "Fundi Mwingine" ili atekelze maelekezo hayo ndani ya muda uliopangwa, Mwajiri anayo hakii ya muda utakopangwa katika maelekezo hayo, na iwapo Fundi hatatkekela

(c) Kutekeleza maelekezo yote ya mandishi yanayotolewa na Mwajiri ndani ya ya kusaini Mktaba huu ili kupata kibati cha Mwajiri.

(b) Kumpatia Mwajiri ratiba ya kazini (work programme)ndani ya siku 7 tangu tarah

(b) Maelekezo Yatakayotolewa na Misimamizi wa Ujenzi (Site Supervisor) au Mwakilishi wake kwa mandishi kwa Fundi au kwa mtu yeyote ambaye amekasimishwa kazi na Fundi kama inavyoonekana katika kifungu cha7(a)cha

(a) Mwajiri atakuwa na hakiki ya kumua Misimamizi wa Ujenzi (Site Supervisor), ambaye atakuwa na jukumu la kufanya uhabaki wa shughuli za Ujenzi kwa niabu ya Mwajiri, na Fundi atatua ushirikiano wote kwa Misimamizi wa Ujenzi (Project Supervisor) au Mwakilishi wake katika kutimiza majukumu yake.

8. MISIMAMIZI WA UJENZI (PROJECT SUPERVISOR)

(c) Mwajiri atakuwa na hakiki ya kumua Misimamizi ili Fundi amuondoe mtu au masidizi inavyotakisha na Mwajiri na kulinigana na Mkatuba huu. Yeyote wa Fundi iwapo Mwajiri ataoana mtu huyo hafanyi kazi kama

(b) Fundi ataweka utaratibu wake kwa ajili ya kupata watu wa kutosha watakao msaidia katika kufanya kazi iliyolelezwa katika Mkatuba huu.

(a) Fundi atakuwa kazi na Ujenzi muda wote anaopetekeliza kazi sababu zilitzoidhinishwa na Mwajiri, ataweka mtu mahusisi kwa yake. Hata hivyo, kipindi ambacho Fundi hatakuwa kwenye eneo la Ujenzi kwa manana na uzito kama angekuwa amepewa Fundi. Usimamizi au kunedelea na kazi. Maelekezo atakayopewa mtu huyo itakuwa na

7. WATUMISHI WA FUNDI

(f) Kumkata Fundi kodi ya zito (Withholding tax).

(k) Kuzingatia na kutekeleza masaharti yote ya Sheria za nchi zinazohusiana na kazi anayoffanya Fundi;

(e) Kuhifadhi Michoro, Mchanganuo wa Vifavya Ujenzi (Schedule of materials) pamaja na Maelekezo yote ya mandishi yatalyotolewa na Mwajiri kwa Fundi.

(d) Kutoa maelekezo mbalimbali wakati wautekeliza kazi ya Fundi.

(c) Kusimamia kwa ukamilifu kazi ya Ufundii kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kazi kama iliyoinishwa katika Mkatuba huu.

(b) Kutoa idhini ya kuanza kazi na kunedelea na Ujenzi/kazi kutokana na ratiba ya Ujenzi/kazi (works programme) iliyowasilishwa na Fundi.

COMPLETION AND DEFECTS LIABILITY PERIOD

11. KUKAMILIKA KWA UJENZI NA MUDA WA MATAZAMIO YA UJENZI (PRACTICAL)

(b) Mabadiliko ya ujenzi yanawenza yakapelleke kubadiliaka kwa gharama ya ufundi na pia kubadiliaka kwa muda wa kukamilisha ujenzi.

(a) Mwajiri anaawenza kutoa malekezo kwa Fundi akhitaji yaafanyike mabadiliko ya ujenzi tofauti na Michoro ya ujenzi pamoga na Mchanganuo wa Vifavya Ujenzi ya usanifu (design), ubora wa kazini (quality) au kiasi cha kazini inayofanywa (Schedule of materials) vinyooneeshaa. Mabadiliko yanawenza kwa katika aina (quantity/extent of the works).

10. MABADILIKO YA UJENZI (VARIATIONS)

atamruhusu Mwajiri au Mtu mwingine aliyejirisha na Mwajiri afaniye ujenzi huo. ifanyiwe na Mwajiri au Mtu mwingine aliyejirisha na Mwajiri, basi Fundi na Fundi ikawa taratibu za Ujenzi zinalekeza kwa shehemu ya ujenzi wa jingoo linalojenngwa

9. UJENZI UNAOFANYWA NA MWAJIRI AU MTU MWINGINE ALIYEAJIRIWA NA MWAJIRI

(c) Malekezo mengejine yoyote yatakayotolewa na Misimamizi wa Ujenzi (Site Supervisor) au Mwakilishi wake ambayo hayako katika Kifungu cha 8 (b) cha Mkatuba yatakuwa batili.

iv. malekezo mengejine ambayo Misimamizi wa Ujenzi (Site Supervisor) au Mwakilishi wake ampeewa mammaka kwa manndishi na Mwajiri kuyasimamia.

iii. malekezo ya uharakaa yahusayo usalama au ulizzi wa watu na mali, na

ii. ondoojiji katika eneo la Ujenzi vifaa vy'a Ujenzi (materials) ambayo viko kinjume na Mkatuba huu,

i. tafsiri ya malekezo ya Mwajiri, Michoro, Malekezo na Viwanango (Specifications) Mchanganuo wa Vifaa vy'a Ujenzi (Schedule of materials),

Mkatuba huu, yatakuwa ni sawa na malekezo aliyoyatoo Mwajiri kuhusu mambo yafutayo:

zitapata nafasi ya kujigadili na kujipatia ufumbuzi wa haraka. Kimbunga, temeko la ardhi na mambu yanayofanana na hayo, pande zote mbili takapotokea jambu lolote lilito nje ya uwemo wa kibinadamu kama vile mafuriko,

14. MAMBO YALIYO NJE YA UWEZO WA KIBINADAMU

Vitu vyovoyote vyatamani au vitakavyopatikana vinafya kujulikana kwa Majiri vitakavyopatikana au kujenzi na Fundi katika eneo la ujenzi wakati wa ujenzi, vitakavyopatikana au kujenzi na Fundi katika eneo la ujenzi wakati wa ujenzi, kwa Majiri ilia toe maelekezo juu ya vitu hivyo.

13. VITU VYA THAMANI VITAKAVYOPATIKANA KATIKA ENEO LA UJENZI (ANTIQUEITIES)

Mwishoni mwa kazini iliyonishwa katika Mktabu huu, Majiri atabaki na 5% ya gharama ya ujenzi hadi pale muda wa matazamio ya ujenzi utakapokwisha. Fedha hizo zinawezza kutumika pale tu ambapo kuna uhreibifur uutokoea katika ujenzi ndani ya kipindi cha matazamio ya ujenzi na Fundi akashindwa au akakataa kurekebisha uhreibifur huo ndani ya muda wa majuma mawili (2) baaada ya kupata maalekezo ya Majiri.

12. FEDHA YA ZUJO (RETENTION FUND)

(c) Majiri atakapoonaa Fundi amerekebisha uhreibifur wote uliotokea ndani ya mieuji sita, atata Hati ya ukamilishaji wa ujenzi baaada ya muda wa matazamio sku ile iliyonandikwa katika Hati ya ukamilikwa kwa ujenzi baaada ya muda wa matazamio.

(d) Uhreibifur wote katika jenzo utakao tokeea ndani ya kipindi cha mieuji sita tangu sku Majiri ametoa hati ya ukamilikwa kwa ujenzi utarekebishesha na Fundi kwa gharama zake ndani ya sku thelathini tangu kuisha kwa mieuji Fundi juu ya uhreibifur huo. Uhreibifur utakao tokeea tangu Majiri amemjulisha Fundi kwa ukamilikwa kwa ujenzi tangu kuisha kwa mieuji tangu sku Majiri ametoa hati ya ukamilikwa kwa ujenzi tangu kuisha kwa mieuji sita.

(a) Majiri atakapoonaa kuuwa ujenzi umekamilika, atata kwa Fundi Hati ya ukamilikwa kwa ujenzi. Ukamilikwa kwa ujenzi kutakwua ni sku ile iliyonandikwa katika Hati ya ukamilikwa kwa ujenzi.

yafuatayo:

Bila ya kuthiri hakí zozote za Fundi, iwapo Mwajiri akifanyia makosa

(b) Mkatiba kuvunjwa na Fundi:

Basimwajiri atampa Fundi notisi ya siku sabá ili arkebishe makosa hayo, iwapo Fundi hatarekebisha makosa hayo ndani ya muda huo, Mwajiri atavunja zimesababishwa na Fundi. Mkatiba huu na kudai kwa Fundi għarġama zot te ambazo zinawewza kuwa zimesababishwa na Fundi.

iii. Fundi akmipa mtu mwingine kazí ya ujenzi bila ya kuptata idhini ya Mwajiri

ii. kutofuta maellekzo ya Mwajiri wakati wa ujenzi, au

i. Kutofanya kazí kwa siku tatu (3) bila ya sababu yoyote ya misinqi, au

yafuatayo:

Bila ya kuthiri hakí zozote za Mwajiri, iwapo Fundi akifanyia makosa

(a) Mkatiba kuvunjwa na Mwajiri:

Mkatiba huu una wezza kuvunjwana upande wowitz wa Mkatiba huu.

18. KUVUNJWA KWA MKATABA

Iwapo Fundi, watumishi au wasaidizi wake katika kutekleza ujenzi huu watajihusha na masuла yoyote ya rushwa ama jinai yoyote, basi Mwajiri anawenza kuvunjja Mkatiba huu.

17. RUSHWA

Sheria za kutafsir Mkatiba huu na ufanayají wa kazí katika Mkatiba huu ni Sheria za Tanzania.

16. SHERIA ZINAZOTUMIKA

Mawasiliano yote, Hati, Notisi Yatakkayofanyika katika Mkatibata huu, yatrafanyika kwa ama kupelkwa moja kwa moja (physically) kwa upande wowitz wa Mkatiba au kupitja anwanji ya posta kwa barua iliyosajilawa (registered mail).

15. NOTISI (NOTICES)

Mgogoro wawote utakaothana na Utkelezwaji wa Mkatoba huu au baaada ya Mkatoba. Iwapo majadiliano yatasihindwa kusuluhisha mgogoro, basi upande wawote utataa Notisi ya siku kumi na nne ya kuupeleka mgogoro usuluhishi kwa njia ya usuluhishi(arbitration).

20. USULUHISHI WA MGOGORO

Nyaraka zote zitakazokwaa zimeatumika katika ujenzi unaohusu Mkatoba huu hazitatumika kwa madhumuni menginie yoyote isipokwaa kwa ujenzi unaohusu Mkatoba huu. Pia tarifa yoyote itakayopatikana wakati wa ujenzi unaohusu Mkatoba huu. Iwapo Mwajiri hatarekebisha makosa hayo nadai ya muda huo, Fundi atasitisha Mkatoba huu na kudai kwa Mwajiri gharama zote ambazo makosa hayo, iwapo Mwajiri hatarekebisha makosa hayo nadai ya muda huo, zinawezza kua zimesababishwa na Mwajiri.

19. USIRI

Katika mazingira hayo, Fundi atampa Mwajiri notisi ya siku sabab(7) ili arkebishi makubaiani kati Mkatoba huu, Fundi atsitiha Mkatoba huu na kudai kwa Mwajiri gharama zote ambazo makosa hayo, iwapo Mwajiri hatarekebisha makosa hayo nadai ya muda huo, Fundi atsitiha Mkatoba huu na kudai kwa Mwajiri gharama zote ambazo makosa hayo, iwapo Mwajiri hatarekebisha makosa hayo nadai ya muda huo, zinawezza kua zimesababishwa na Mwajiri.

v. Mwajiri kuchelewa kumkabidihi Fundi eneo la ujenzi kin yume na makubaiani kati Mkatoba huu,

vi. Kuchelewesha upelengeji wa vitaa vyaa ujenzi (materials) au kuchelewesha wakati ujenzi huo unathithi kazii ya ujenzi inayofanywa na Fundi, au ujenzi unaofanywa na Mwajiri au mtu mwininginie aliyejirirwa na Mwajiri

iii. Fundi asipopata malekezo yanayohusu ujenzi kutoka kwa Mwajiri, micheoro pamoga na makabrasha menginie anayopaswa kupewa na Mwajiri nadai ya siku kumi nan ne baaada ya muda ambao angepaswa kutoa malekezo, micheoro pamoga na makabrasha menginie, au

ii. Mwajiri anasitisha ujenzi kwa zaidi ya kipindi cha siku thelathiini, au

i. Mwajiri kutomlipa Fundi nadai ya siku kumi na nne baaada ya muda ambao angepaswa kumlipa Fundi na akaeendelea kutomlipa Fundi nadai ya siku kumi na nne baaada ya kipindi ya siku thelathiini, au

Wadhiifa: _____

FUNDI

Tarehe: _____

10/01/2022

Jina: _____

SALIS MUSICA

Saini: _____

Mbele ya (Shahidi)

Wadhiifa: _____

FUNDI

Tarehe: _____

10/11/2022

Jina: _____

FUNDI MUSICA

Saini: _____

Mbele ya

IMESAINIWA NA FUNDI

Wadhiifa: _____

FUNDI

Tarehe: _____

10-01-2022

Jina: _____

MUSICA

Saini: _____

Mbele ya (Shahidi)

Jina: _____

SHAFIU ATTENDE

Saini: _____

Wadhiifa: _____

FUNDI

Tarehe: _____

10.01.2022.

Jina: _____

MARTU P MABETE

Saini: _____

SHINYANGA

IMESAINIWA NA KUWEKWA MHURI, KWA NIABA YA MAMLAKA YA ELIMU NA
MAFUNZO YA UFUNDI STADI, NA CHUO CHA UFUNDI STADI (NA HUDUMA) CHA VETA