

masharati yaliyo katika Mktabba huu.
hamisi tu), Fundi atafanya kaz i ya umalizaji jengo jenereta (Power House) kwa
kwamba, kwa gharama ya Shilingi za Tanzania 450,000/= (laki nne na elfu

1. GHARAMA YA UFUNDI

HIVYO BASI, PANGE ZOTE MBILI ZINAKUBALIANA KAMA IFUATAVYO:

NA KWA KUWA Mwajiri amempata Fundi nakala ya Michoro pamoja na Mchanganuo
wa vifaa vy a Ujenzi (Schedule of materials) vinyoonesha nama kaz i itakavoyofanyak;

KWA KUWA Mwajiri amefanya majadiliano na Fundi kwa ajili ya kaz i ya Umalizaji wa
jengo la jenereta (Power House);

KWA KUWA Mwajiri antumia rasilimali zake za ndani kwa ushirikiano na rasilimali za
ujie kwa ajili ya ujenzi wa Chuo cha Ufundi Stadi cha Wilaya ya IGUNGA;

KWA KUWA Mwajiri ana mpango wa kujengga Chuo cha Ufundi Stadi cha Wilaya ya
IGUNGA;

SALID MUSSA ZENA wa IGUNGA (ambaye katika Mktabba huu atajulikana kama "Fundi")
kwa upande mwingine

Chuo cha Ufundi Stadi (na Huduma) cha VETA SHINYANGA, S.L.P. 470, SHINYANGA
ambacho kinawakilisha Mamaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi, S.L.P. 2849 Dar
es Salam (ambacho katika Mktabba huu atajulikana kama "Mwajiri") kwa upande
mmoja;

KATI YA

Mktabba huu umesainiwa leo tarhe 10 mwezi 2022

MKTABA WA UJENZI

MAMLAKA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI STADI (VETA)

033

Katika Mkatoba huu, kiasi hiki cha fedha kitajulikana kama "Gharama ya Ufundii".
2. **MABADILIKO YA GHARAMA YA UJENZI (CONTRACT SUM ADJUSTMENT)**
Gharama ya ufundii hatibadilika kwa namna yoyote ile isipokwaa itakapokwaa
imelikewa moja kwa moja katika Mkatoba huu kutokana na mabadiliko ya
ujenzi yalyofanywa na Maji.
3. **NAMNA YA KUFANYA MALIPO**
Majiin atamlipa Fundi kwa hundi ndati ya siku kumi na nne kwa namna ifuatayo;

- (a) Malipo ya awali, 10% ya gharama ya Ufundii
(b) Kazi ikikamiliaka kwa asilimia 20: 15% ya Gharama ya Ufundii;
(c) Kazi ikikamiliaka kwa asilimia 50: 20% ya Gharama ya Ufundii;
(d) Kazi ikikamiliaka kwa asilimia 80: 30% ya Gharama ya Ufundii;
(e) Kazi ikikamiliaka kwa asilimia 100: 20% ya Gharama ya Ufundii;
(f) Baada ya ukamiliaka kwa "Muda wa matazamio": 5% ya Gharama ya Ufundii.
4. **MAKABIDHIANO YA ENEO LA KAZI, UKAMILISHAJI WA KAZI NA KUHIRISHA KAZI**
Fundii atakabidhia kazi ndati ya siku 27 mwezi 2022
au tarehe nyingine kabla au baada ya tarehe tajwa. Iwapo Fundii atakabidhia
taruhe nyingine kabla au baada ya tarehe tajwa, pande zote kumkumbu
kumkumbu kwa mandishi siku ya makabidhiano ambapo pande zote mibili
zitasani.
- (b) Fundii atakamilisha kazi ndati ya siku 27 toka tarehe ya makabidhiano ya kazi
hiyo. Iwapo kutakteka mabadiliko ya ujenzi yalyofanywa na Maji, siku ya
ukamilisha jani wa ujenzi inawezekubadilika.
- (c) Majiirini anawenza kuahirisha kazi zilito katika Mkatoba huu na kutoa maelekezo
kwa Fundii kuahusiana na kuahirisha kazi hiyo.
- (d) Fundii atakamilisha kazi ndati ya siku 27 mwezi 2022
Fundii atakabidhia eneo la tarehe 27 mwezi 2022
kwa Fundii kuahirisha kazi zilito katika Mkatoba huu na kutoa maelekezo
inavyoonekana katika Michoro Pamjaja na Mchangano wa Vitaa vya Ujenzi
(a) Umaliziaji jenggo la jenereta (Power House) na kukamilisha Ujenzi kama
(Schedule of materials) sambamba na maelekezo ya Maji;

Fundi atakuwaa na wajibu ufutao: -

5. **WAJIBU WA FUNDI**

- (a) Kumilia Fundi malipo halali ya kazini iliyoinishwa katika Mktaba huu kulingana na utaratibu uliobainishwa kazini kipengete Na.3 cha Mktaba huu, pale Fundi atakapokwaa ametimiza wajibu wake kikamili fu kulingana na Mktaba huu.
- Mwajiri atakawa na wajibu ufutao: -
- 6. WAJIBU WA MWAJIRI**
- (i) Kukubali kukatwa na Mwajiri kodi ya zito (withholding tax).
- (j) Kurudisha kwa Mwajiri Michoro, Mchanganyuo wa Vifa ya Ujenzi (Schedule of materials) na nyaraka na kumbukumbu zote zinazohusiana na mradhi huu mara tu atakopomalaiza kazini iliyoinishwa katika Mktaba huu.
- (h) Kuzingatia na kutekeleza masharti yote ya Sheria za nchi zinazohusiana na kazini ana yofanya;
- (g) Kuhakkisha usalama wa watu wote wanahusika katika Ujenzi ana ofanya;
- (f) Kuwalipa watumishi au wasaidizi wake wanomasidha kufanya Ujenzi kwa muda kutohana na makubalano yao;
- (e) Kumjilisha Mwajiri pindi Fundi anapokosa kupata vifa ya Ujenzi (materials) vya kijangoo kilichoneshwa kwenye Michoro au/ na Mchanganyuo wa Vifavya Ujenzi (Schedule of materials) ili Mwajiri atoe maelekozo yake;
- (d) Kumjilisha Mwajiri kuhusu mapungufu au mkananyiko wote utakao bainika katii ya Michoro, Mchanganyuo wa Vifa ya Ujenzi (Schedule of materials), na maelekozo ya Mwajiri ili Mwajiri atoe maelekozo yake;
- (c) Kutekeleza maelekozo yote ya manndishi yanayotolewa na Mwajiri ndani ya muda utakao pangwa katika maelekozo hayo, na iwapo Fundi hatatekeleza maelekozo hayo. Gharama za muda uliopangwa, Mwajiri ndani ya maelekozo hayo. Gharama za maelekozo ya Fundi "Fundi Mwingine" ili atekelze kumsimamisha kazini Fundi na kujirini na Kumilia "Fundi Mwingine" zitakokana na sehemu ya fedha aliyotakwaa kulingana na kiasi cha kazini atakchofanya hayo "Fundi Mwingine".
- (b) Kumpatia Mwajiri ratiba ya kazini (work programme) ndani ya siku 7 tangu tarehe ya kusaini Mktaba huu ili kupata kibali cha Mwajiri.

(b) Maelekezo yatakayotolewa na Msimamizi wa Ujenzi (Site Supervisor) au amekasimishwa kazi na Fundi kama inavyoonekana katika kifungu cha (a) cha Mwakilishi wake kwa mandishi kwa Fundi au kwa mtu yeyote ambaye

(a) Mwajiri atakawa na hak'i ya kumaukaza ili Fundi amuonde mtu au msaidizi ya Mwajiri, na Fundi atatua ushirikiano wote kwa Msimamizi wa Ujenzi (Project Supervisor) au Mwakilishi wake katika kutimiza majukumu yake. ambaye atakawa na jukumu la kufanya uhabiki wa shughuli za Ujenzi kwa niaba

8. Msimamizi wa Ujenzi (Project Supervisor)

(c) Mwajiri atakawa na hak'i ya kumaukaza ili Fundi amuonde mtu au msaidizi watakao masidida katika kufanya kazi iliyotelzewa katika Mkatuba huu. yeyote wa Fundi iwapo Mwajiri atoa na mtu huyo hafanyi kazi kama inavyotakwa na Mwajiri na kulingana na Mkatuba huu.

(d) Fundi ataweka utaratibu wake kwa ajili ya kupata watu wa kutosha watakao masidida katika kufanya kazi iliyotelzewa katika Mkatuba huu.

(a) Fundi atatakawa kuwa katika eneo la Ujenzi muda wote anaopetekeliza kazi sababu zilitzoidhinishwa na Mwajiri, ataweka mtu mahusisi kwa ajili ya yake. Hata hivyo, kipindi ambacho Fundi hatakawa kwenye eneo la Ujenzi kazi manana na uzito kama angekuwa amepewa Fundi. usimamizi au kunedelea na kazi. Maelekezo yatakayopewa mtu huyo itakawa na

7. WATUMISHI WA FUNDI

(f) Kumkata Fundi kodi ya zuio (withholding tax).

(k) Kuzingatia na kutekeleza masharti yote ya Sheria za nchi zinazohusiana na kazi anayofanya Fundi;

(e) Kuhifadhi Michoro, Mchanganuo wa Vifavya Ujenzi (Schedule of materials) pamaja na Maelekezo yote ya mandishi yaliyotelzewa na Mwajiri kwa Fundi.

(d) Kutoa maelekezo mbalimbali wakati wautakeleza j i wa kazi ya Fundi.

(c) Kusimamia kwa ukamilifu kazi ya Fundi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kazi kama iliyoinishwa katika Mkatuba huu.

(b) Kutoa idhini ya kuanza kazi na kunedelea na Ujenzi/kazi kutohana na ratiba ya Ujenzi/kazi (works programme) iliyowasilishwa na Fundi.

11. KUKAMILIKA KWA UJENZI NA MUDA WA MATAZAMIO YA UJENZI (PRACTICAL COMPLETION AND DEFECTS LIABILITY PERIOD)

(b) Mabadilico ya ujenzi yanawenza yakkapelleke kubadilika kwa gharama ya urundi na pia kubadilika kwa muda wa kukamilisha ujenzi.

(a) Mwajiri yanawenza kutoka malekezo kwa Fundi akihitaji yafanayike mabadilico ya ujenzi tofauti na Michoro ya ujenzi pamoga na Mchanganuo wa Vifaa ya Ujenzi ya usanifu (design), ubora wa kazini (quality) au kiasi cha kazini inayofanywa (Schedule of materials) vinyoonesha. Mabadilico yanawenza kwa katika aina (a) Mwajiri yanawenza kutoka malekezo kwa Fundi akihitaji yafanayike mabadilico ya atamruhusu Mwajiri au Mtu mwingine aliyejirisha na Mwajiri afanyi ujenzi huo.

ifanywe na Mwajiri au Mtu mwingine aliyejirisha na Mwajiri, basi Fundi na Fundi ikilia taratibu za Ujenzi zinalekeza kuwa sheemu ya ujenzi wa jingoo linalojenegwa na MWAJIRI

9. UJENZI UNAOFANYWA NA MWAJIRI AU MTU MWINGINIE ALIYEJIRIWA NA

(c) Malekezo menginie yoyote yatakayotolewa na Misimamizi wa Ujenzi (Site Supervisor) au Mwakilishi wake ambayo hayako katika kifungu cha 8 (b) cha Mkatiba yatakuwa batili.

iv. malekezo menginie ambayo Misimamizi wa Ujenzi (Site Supervisor) au Mwakilishi wake ampeewa mammaka kwa mandishi na Mwajiri kuyasimamia.

iii. malekezo ya uharaka yahusyo usalama au ultimi wa watu na mali, na kinyume na Mkatiba huu,

ii. unodajiki katika eneo la Ujenzi vifaa ya ujenzi (materials) ambavyo viko (Specifications) Mchanganuo wa Vifaa ya Ujenzi (Schedule of materials),

i. tafsiri ya malekezo ya Mwajiri, Michoro, Maleko na Viwanango (specifications) Mchanganuo wa Vifaa ya Ujenzi (Schedule of materials),

Mkatiba huu, yatakukwa ni sawa na malekezo aliyoyatotoa Mwajiri kuhusu mambu yafuatayo:

Itakapotuke ja mbo lolote lilitlo njé ya uwézo wa kibimadamu kama vile mafuriko, kimbungga, temeko la ardhí na mambó yanayofanana na hayo, pande zote mbili zitapata nafasi ya kuliýadili na kuliþatia ufrmuzi wa haraka.

14. MAMBO YALIYO NJE YA UWENO WA KIBINADAMU

13. VILU VVA THAMANI VITAKAVYOPATIKANA KATIKA ENEO LA UJENZI

Mwishoni mwa kazi iliyosanishewa katika Mkatiba huu, Mwajir atabaki na 5% ya gharama ya ujenzi hadi pale muda wa matazamio ya ujenzi utakapokwisha. Fedha hizozinawezza kuttumika pale tu ambapo kuna uharibifu utatokera katika ujenzi ndani ya kipindi cha matazamio ya ujenzi na Fundi akashindwa au akakataa kurekebisha uharibifu huo ndani ya muda wa majumaa mawili (2) baada ya kupata maelekozo ya Mwajiri.

12. FEDHA YA ZUIO (RETENTION FUND)

(c) Mwajirii atakapoonaa Fundi amerekibishi uharibiti wote uliotokea ndani ya mizezi sita, atataa Hati ya ukamiliishiaji wa ujenzi baada ya muda wa matazamio kwa Fundi. Kukamiliika kwa ujenzi baada ya muda wa matazamio kutakwua ni skiku ille iliyoundikwa katika Hati ya kukamiliika kwa ujenzi baada ya muda wa matazamio.

(b) Uharidit u wosote katika jengi u takao tokeaa nadani ya kipindi cha meizi sita tangu situ Mwajiri ametoa hati ya kukamiliaka kwa ujenzi utarekebiswa na Fundi kwa gharama zake nadani ya situ thelatini tangu Mwajiri amemjulisha Fundi juu ya uharibifu huo. Uharibifu u takao tokeaa nadani ya kipindi cha meizi sita utajulishwa kwa Fundi si zaidi ya situ thelatini tangu kuisha kwa meizi hiyo sita.

(a) Mwajiri atakapoonaa kujwa ujenzi umekamilika, atatoa kwa Fundi Hati ya kuakamilika kujwa ujenzi. Kuakamilika kwa ujenzi kutakwua ni siku ile iliyoundikwa katika Hati ya kuakamilika kwa ujenzi.

yafuatayo:

Bila ya kuthhir hakizozote za Fundi, iwapo Mwajiri akifanyia makosa

(b) Mkatuba kuvunjwa na Fundi:

zimesababishwa na Fundi.

Mkatuba huu na kudai kwa Fundi gharama zote ambazo zinawezza kuwa iwapo Fundi hatarekebisha makosa hayo ndani ya muda huo, Mwajiri atavunja Basimwajiri atampa Fundi notisi ya siku sabaa ili arekebishihe makosa hayo,

iii. Fundi akimpa mtu mwingine kazizi ya ujenzi bila ya kupata idhini ya Mwajiri

ii. Kutofuta maelekozo ya Mwajiri wakati wa ujenzi, au

i. Kutofanaya kazizi kwa siku tatu (3) bila ya sababu yoyote ya misingi, au

yafuatayo:

Bila ya kuthhir hakizozote za Mwajiri, iwapo Fundi akifanyia makosa

(a) Mkatuba kuvunjwa na Mwajiri:

Mkatuba huu unawezza kuvunjwana upande wowitz wa Mkatuba huu.

18. KUVUNJWA KWA MKATABA

anawezza kuvunjia Mkatuba huu.

Iwapo Fundi, watumishi au wasaidizi wake katika kutekeleza ujenzi huu watayihusisha na masuala yoyote ya rushwa ama jinai yoyote, basi Mwajiri

17. RUSHWA

za Tanzania.

Sheria za kutafsihi Mkatuba huu na ufanyakaji wa kazizi katika Mkatuba huu ni Sheria

16. SHERIA ZINAZOTUMIKA

Mawasiliano yote, Hati, Notisi yatakayofanyika katika Mkatuba huu, Yatafanyika kwa amma kujelekwa moja kwa moja (physically) kwa upande wowitz wa Mkatuba au kupitia anwanji ya posta kwa barua iliyosajiliwa (registered mail).

15. NOTISI (NOTICES)

njia ya usuluhishi(arbitration).

Mgogoro wowitz utakao tokana na utekelzwa ji wa Mkatiba huu au baa da ya utekelzwa ji wa Mkatiba utasuluhishwa kwa majadiliano ya pande zote za Mkatiba. Iwapo majadiliano yatashindwa kusuluhisha mgogoro, basi upande wowitz utatoa Notisi ya siku kumi na nne ya kupelika mgogoro usuluhishi kwa

20. USULUHSI WA MIGOGORO

naohusu Mkatoba huu.

Nyarakka zote zitakazokwaa zimetu mika katika ujenzi unaohusu Mkatoba huu hazitatu mika kwa madhumuni menginie yoyote isipokuwa ujenzi unaohusu Mkatoba huu. Pia tarifa yoyote itakayopatikana wakati wa ujenzi unaohusu Mkatoba huu. Maktaba huu habitatumika kwa madhumuni menginie yoyote isipokuwa ujenzi unaohusu Mkatoba huu habitatumika kwa madhumuni menginie yoyote isipokuwa ujenzi unaohusu Mkatoba huu habitatumika kwa madhumuni menginie yoyote isipokuwa ujenzi unaohusu

19. USIRI

zinaweza kuwa zimesababishwa na Mwajiri.

Katika mazingira hayo, Fundi atampa Mwajiri notisi ya sku sababu(7) ili arkebishi makosa hayo, iwapo Mwajiri hatarekebishi makosa hayo nadini ya muda huo, Fundi atastiha Mwaktaba huu na kudai kwa Mwajiri gharama zote ambazo

makubaliano katika Mktaba huu,

v. **Mwajjir** kuchelbewa kumkabidhi Fundi eneo la ujenzi kinyume na

Kuchelewesha upelakeji wa vifaa vy'a Ujenzi (materials) au kuchelewesha Ujenzi unaofanywa na Mwajiri au mtu mwiningiine aliyeaajirwa na Mwajiri wakati Ujenzi huo unathiri kazii ya Ujenzi inayofanywa na Fundi, au

III. Fundi asipopata malekezo Yanayohusu Ujenzi kutoka kwa Mwajiri, michoro pamojia na makabrasha mengiine anayopaswa kuwewa na Mwajiri ndani ya sliku kumi nan ne baada ya muda ambao angepaswa kutoa malekezo, michoro pamojia na makabrasha mengiine au

ii. Mwajiri anastisha ujenzi kwa zaidi ya kipindi cha siku thelathini, au

au

1. Mwajir kutomilipa Fundi ndani ya skiku kumi na nne baada ya muda ambao angepaswa kumilipa Fundi na akwendelea kutomilipa Fundi ndani ya skiku kumi na nne baada ya kupewa na Fundi notsi ya kustisha Mkatiba huu,

IMESAINIWA NA KUWEKWA MHURI, KWA NIABA YA MAMLAKA YA ELIMU NA
MAFUNZO YA UFUNDI STADI, NA CHUO CHA UFUNDI STADI (NA HUDUMA) CHA VETA
SHINYANGA

Wadhibafa: MATIU P. MABELE Tarehe: 10.01.2022
jina: MATIU P. MABELE Saini: Signature

Wadhibafa: _____ Tarehe: 10.01.2022
jina: GREGORY ATTHANES LAROCHE Saini: Signature
Mbile ya (Shahidi)

Wadhibafa: FUNDI Tarehe: 10.01.2022
jina: SADID M. ZENI Saini: Signature
Mbile ya

IMESAINIWA NA FUNDI

Wadhibafa: FUNDI Tarehe: 10/01/2022
jina: FATIMA LUTTHUSSA SAINI Saini: Signature
Mbile ya (Shahidi)