

MAMLAKA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI STADI

VETA

CHUO CHA UFUNDI STADI NA HUDUMA VETA TABORA

FOMU YA MKATABA WA FUNDI UJENZI

1.0 Maelezo ya mkataba

- i) Jina la mkataba: – MKATABA WA KUJENGA JENGO LA UTAWALA
- ii) Na. ya mkataba: VETA/TBR/UYUI/DVTC/ADMIN/BLOCK/CONSTRUCTION/03

2.0 Makubaliano:

Makubaliano haya yamefanyika leo siku ya JUMA KWE Tarehe 14
mwezi MARCH Mwaka 2022 Kati ya Mkuu wa chuo cha
ufundi na huduma VETA Tabora (Tabora RVTSC) wa S. L. P. 2060 Tabora.
(ambaye hapa anatambulika kama Mwajiri)

NA

Bw Misayo Bernard Nawita wa S. L. P. 726, TABORA. (ambaye hapa anatambulika kama Fundi).

Kwamba mwajiri anampatia Fundi kazi ya kujenga jengo la utawala kama ifuatavyo:

- | | | |
|--|-----|--------------|
| i) Kupiga bati | Tsh | 1,500,000.00 |
| ii) Kupachika fremu za madirisha na milango, | Tsh | 1,550,000.00 |
| iii) Kupiga plaster jengo zima | Tsh | 3,150,000.00 |

Kwamba kazi hizi zitafanyika katika eneo la chuo cha Ufundi cha Wilaya ya Uyui lililopo eneo la Idete mkabala na shule ya sekondari ya Idete, Wilaya ya Uyui katika mkoa wa Tabora.

Gharama za kazi hizi zote ni **Shilingi 6,200,000.00** Kwa maneno **Shilingi Milioni Sita laki mbili tu**

Kwamba kazi hizi zitachukua muda wa siku 30 kwa maneno Thelathini mpaka kukamilika.

3.0 Mwajiri:


Kwamba mwajiri amekubali gharama zilizotolewa na Fundi kwa kazi zilizotajwa hapo juu.

4.0 Fundi:

Fundi amekubali kuzifanya kazi hizo za ujenzi kwa gharama zilizoelezwa hapo juu na kuzikamilisha kwa siku zilizotajwa hapo juu.

5.0 Mwajiri na Fundi kwa pamoja wamekubaliana:

- i) Kwamba kazi zitafanyika kwa kiwango cha hali ya juu kwa mujibu wa viwango vya majengo ya serikali.
- ii) Kwamba kazi zote zitasimamiwa na msimamizi wa ujenzi pamoja na kamati ya ujenzi waliyoteuliwa na mkuu wa chuo cha VETA Tabora.
- iii) Kwamba kazi zitakaguliwa na Mhandisi wa Halmashauri ya Wilaya ya Uyui aliyeteuliwa kukagua kazi za ujenzi wa chuo cha ufundi Uyui.
- iv) Kwamba Fundi hataendelea na hatua nyingine ya ujenzi mpaka hatua ya awali imekaguliwa na kukubalika na Mhandisi wa Wilaya na kamati ya ujenzi.
- v) Kwamba iwapo itabainika kwamba Fundi amejenga kinyume na maelekezo ya Msimamizi wa ujenzi, Fundi atawajibika kubomoa na kurekebisha kwa gharama zake.



- vi) Kwamba kamati ya ujenzi ndio itakayokuwa inatoa na kukadiria kiwango cha kazi na makadirio ya gharama zake.
- vii) Kwamba malipo yatalipwa pale tu ambapo awamu husika ya ujenzi imekamilika na imekaguliwa na Msimamizi wa ujenzi, Mhandisi wa Halmashauri pamoja na kamati ya ujenzi na kuthibitishwa kwa maandishi.
- viii) Kwamba malipo yote yatafanywa kwa hundi hivyo Fundi anatakiwa awe na akaunti benki.
- ix) Kwamba endapo itabainika kuwa Fundi anakiuka masharti ya mkataba huu uongozi wa chuo cha ufundi VETA Tabora utafuta/utavunja mkataba huu na Fundi hatalipwa chochote na hatua za kisheria zitachukuliwa.
- x) Malipo yote yatakatwa kodi ya zuio ya asilimia tano (Withholding Tax 5%) kama sheria za kodi zinavyosema.

6.0 Nyaraka zinazokamilisha mkataba huu ni:

- Hati za bei za Fundi
- Michoro na vipimo vya majengo
- Barua ya kukubali kazi ya Fundi
- Mkataba wenyewe


7.0 Saini za pande zote mbili:

Imetiwa saini na

MWAJIRI

Jina: Dkt. Zebedayo Kyomo


Cheo: Mkuu wa chuo

Saini: 

MKUU WA CHUO
CHUO CHA UFUNDI NA HUDUMA
TABORA

FUNDI

Jina: Misayo B. NAWITA

Saini: 

SHAHIDI

Jina: JAPHOTY B. NWAIBEJE

Cheo: HRAM

Saini: 

SHAHIDI

Jina: Erick J. Nkya

Saini: 