

1. CHARAMA YA UFUNDI

HIVYO BASI, PANGE ZOTE MBLI ZINAKUBALANA KAMA IFUATAVYO:

NA KWA KUWA Majihi amempata Fundi nakala ya Michoro pamoga na Mchanganuo wa vifaa ya Ujenzi (Schedule of materials) vinyooneesa namna kazi itakavyofanyika;

KWA KUWA Majihi amempata Fundi nakala ya Michoro pamoga na Mchanganuo markebishe majenggo (DSCT, SCA, MB & EL NA POWER HOUSE)

KWA KUWA Majihi amempata Fundi nakala ya Michoro pamoga na Mchanganuo uje kwa ajili ya Ujenzi wa Chuo cha Ufundi Stadi cha Wilaya ya IGUNGA;

KWA KUWA Majihi amempata Fundi nakala ya Michoro pamoga na Mchanganuo uje kwa ajili ya Ujenzi wa Chuo cha Ufundi Stadi cha Wilaya ya IGUNGA;

RAPHAEL SIMON NGASA wa IGUNGA (ambaye katika Mktaba huu atajulikana kama "Fundii") kwa upande mwingine

Chuo cha Ufundi Stadi (na Huduma) cha VETA SHINYANGA, S.L.P. 470, SHINYANGA ambacho kinawakilisha Mamaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi, S.L.P. 2849 Dar es Salaam (ambacho katika Mktaba huu atajulikana kama "Majihi") kwa upande mmoja;

KATI YA

Mktaba huu umesainiwa leo tarehe 10 mwezi JANUARY 2022

MKATABA WA UJENZI

MAMLAKA YA ELMU NA MAFUNZO YA UFUNDI STADI (VETA)

Mwajiri atamlipa Fundi kwa hundi ndani ya siku kumi na nne kwa namna ifuatayo;

3. NAMNA YA KUFANYA MALIPO

Gharama ya ufundii hatibadilika kwa namna yoyote ilie isipokua itakapokwa imelikewa moja kwa moja katika Mkatoba huu kutokana na mabadiliko ya ujenzi yaliyofanywa na Mwajiri.

2. MBAIDLIKO YA GHARAMA YA UJENZI (CONTRACT SUM ADJUSTMENT)

Katika Mkatoba huu, kiasi hiki cha fedha kitajulikana kama "Gharama ya Ufundii"

4. MAKABIDIHIANO YA ENEO LA KAZI, UKAMILLISHAJI WA KAZI NA KUHIRISHA KAZI

(a) Mwajiri atakabidihwa eneo la tarehe 10 mwezi 01 2022

(b) Fundi atakamiliisha kazini dani ya siku 60 toka tarere ya makabidihiano ya kazini

hiyo. Iwapo kutotokea mabadiliko ya ujenzi yaliyofanywa na Mwajiri, siku ya ukamiliishaji wa ujenzi inawenza kubadilika.

(c) Mwajiri anawenza kuahirisha kazini zilito katika Mkatoba huu na kutoa maelekozo

kwa Fundi kuhusiana na kuahirisha kazini hiyo.

Fundi atakawa na wajibu ufutao: -

5. WAJIBU WA FUNDI

zitasini.

au tarehe nyin吉ine kabla au baada ya tarehe tajwa. Iwapo Fundi atakabidihwa kumbukumu kwa manandishi siku ya makabidihiano ambapo pande zote mbi

tarehe nyin吉ine kabla au baada ya tarehe tajwa. Iwapo Fundi atakabidihwa

au tarehe nyin吉ine kabla au baada ya tarehe tajwa. Iwapo Fundi atakabidihwa

au tarehe nyin吉ine kabla au baada ya tarehe tajwa. Iwapo Fundi atakabidihwa

(d) Fundi atakabidihwa eneo la tarehe 10 mwezi 01 2022

(e) Kazi ikitakamiliika kwa asilimia 100: 20% ya Gharama ya Ufundii;

(f) Badaa ya ukamiliika kwa "Muda wa matazamio": 5% ya Gharama ya Ufundii.

(g) Kazi ikitakamiliika kwa asilimia 80:30% ya Gharama ya Ufundii;

(h) Kazi ikitakamiliika kwa asilimia 50: 20% ya Gharama ya Ufundii;

(i) Kazi ikitakamiliika kwa asilimia 20: 15% ya Gharama ya Ufundii;

(j) Maitipo ya awali, 10 % ya gharama ya Ufundii

(a) Kufanya markebisyo ya majengi (DSC, SCA, MB & EL, na POWER HOUSE) na ukamiliisha ujenzi kama inavyoonekana katika Michoro Pamodzi na Mchanganuo wa Vifaa vya Ujenzi (Schedule of materials) sambamba na maelekozo ya kufanya markebisyo ya majengi (DSC, SCA, MB & EL, na POWER HOUSE) na

Mwajiri;

(a) Kumlipa Fundi malipo halati ya kaz i lilyoainishwa katika Mktaba huu kulinana na utarabtu uliobainishwa kalka kipengete Na.3 cha Mktaba huu, pale Fundi atakapokwaa ametimiza wajibu wake kikamiliifu kulinana na Mktaba huu.

Mwajiri atakwaa na wajibu ufutao: -

6. WAJIBU WA MWAJIRI

(j) Kurudisha kwa Mwajiri Michoro, Mchangano wa Vifaa vya Ujenzi (Schedule of materials) na nyaraka na kumbukumu zote zinazohusiana na mradi huu mara tu atakopomalliza kaz i lilyoainishwa katika Mktaba huu.

(i) Kukubali kuktawa na Mwajiri kodi ya zio (withholding tax).

anayofanyaya;

(h) Kuzingatia na kutekeliza masharti yote ya Sheria za nchi zinazohusiana na kaz i

(g) Kuhakikisha usalama wa watu wote wanaohusika katika Ujenzi anaoufanya;

(f) Kuwalipa watumishi au wasaidizi wake wanomasidia kufanya Ujenzi kwa muda kutokeana na makubaliano yao;

(e) Kumjulisha Mwajiri pindi Fundi anapokosa kupta vifaa vya Ujenzi (materials) vya kijivu kwenye Michoro au/ na Mchangano wa Vifaa ya Ujenzi (Schedule of materials) ili Mwajiri atoe maelekezo yake;

(d) Kumjulisha Mwajiri kuhusu mapungufu au mkananganyiko wote utakaoabinika kati ya Michoro, Mchangano wa Vifaa vya Ujenzi (Schedule of materials), na maelekezo ya Mwajiri ili Mwajiri atoe maelekezo yake;

(c) Kutekeliza maelekezo yote ya manadishi yanayotolewa na Mwajiri ndani ya muda utakaoangwa katika maelekezo hayo, na iwapo Fundi hatatekeliza maelekezo hayo ndani ya muda uliopangwa, Mwajiri anayo hak i ya kumsimamisha kaz i Fundi na kujirini na Kumlipa "Fundi Mwingine" ili atekeliza scheemu ya fedha aliyotakwaa kujipwa Fundi kulinana na kiasi cha kaz i atakachofanya hayo "Fundi Mwingine".

(b) Kumpatia Mwajiri ratiba ya kaz i (work programme)ndani ya siku 7 tangu tarehe ya kusaini Mktaba huu ili kupta kibali cha Mwajiri.

(b) Maalekezo yatakkayotolewa na Misimamizi wa Ujenzi (Site Supervisor) au amekasimishwa kazi na Fundi kama inavyoonekana katika kifungu cha7(a)cha

(a) Mwajiri atakua na hakiki ya kumua Misimamizi wa Ujenzi (Site Supervisor), ambaye atakua na jukumu la kufanya ushirikiano wote kwa Misimamizi wa Ujenzi (Project ya Mwajiri), na Fundi attao ushirikiano wote kwa Misimamizi wa Ujenzi ni ba inavyoonekana katika kifungu cha7(b)cha

8. MISIMAMIZI WA UJENZI (PROJECT SUPERVISOR)

(c) Mwajiri atakua na hakiki ya kumua Misimamizi ili Fundi amuondoe mtu au msaidizi inavyotakiwa na Mwajiri na kuliniana na Mkatiba huu.

(b) Fundi attaweka utaratibu wake kwa ajili ya kupata watu wa kutosha watakaomsaidia katika kufanya kazi iliyodelewa katika Mkatiba huu.

(a) Fundi attakua kumua kazi na la ujenzi muda wote anapoteleza kazi sabaabu zilizoidhinishwa na Mwajiri, attaweka mtu mashusi kwa ajili ya yake. Hata hivyo, kipindi ambacho Fundi hatakua kwenye eneo la Ujenzi kwa manana na uzito kama angekuwa amepewa Fundi.

7. WATUMISHI WA FUNDI

(f) Kumkata Fundi kodi ya zito (Withholding tax).

(k) Kuzingatia na kutekeleza masharti yote ya Sheria za nchi zinazohusiana na kazi anayofanya Fundi;

(e) Kuhifadhi Michoro, Mchanganuo wa Vifavya Ujenzi (Schedule of materials) pamoa na Maalekezo yote ya mandishi yaliyotolewa na Mwajiri kwa Fundi.

(d) Kutoa maalekezo mbalimbali wakati wautekelaji wa kazi ya Fundi.

(c) Kusimamia kwa ukamilifu kazi ya Fundi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kazi kama iliyoinishwa katika Mkatiba huu.

(b) Kutoa idhini ya kuanza kazi na kuencalea na Ujenzi/kazi kutokana na ratiba ya Ujenzi/kazi (works programme) iliyowasilishwa na Fundi.

Mkataba huu, yatakuwa ni sawa na maalekezo aliyoyatoo Mwajiri kuhusu

- i. tafsiri ya maalekezo ya Mwajiri, Michoro, Maalekezo na Viwanango (*Specifications*) Mchanganuo wa Vifaa vy'a Ujenzi (*Schedule of materials*),
- ii. uondaji katika eneo la Ujenzi vifaa vy'a Ujenzi (*Materials*) ambavyo viko kinjume na Mkataba huu,
- iii. maalekezo ya uharaka yahusyo usalama au ulinzi wa watu na mali, na
- iv. maalekezo mengeine ambayo Misimamizi wa Ujenzi (*Site Supervisor*) au Mwakilishi wake ampeewa mammaka kwa mandishi na Mwajiri kuyasimamia.

9. UJENZI UNAOFANYWA NA MWAJIRI AU MTU MWINGINE ALYEAJIRIWA NA MWAJIRI

atamruhusu Mwajiri au Mtu mwingine aliyejirwa na Mwajiri afanye Ujenzi huo.
ifanywe na Mwajiri au Mtu mwingine aliyejirwa na Mwajiri, basi Fundi
na Fundi
likiwa taratibu za Ujenzi zinalekeza kuuwa shehu ya Ujenzi wa jingoo linalojenngwa

- (a) Mwajiri anaawezu kutoa maelekezo kwa Fundi akithiaji yafanyike mabadilico ya Ujenzi tofauti na Michoro ya Ujenzi pamoga na Mchanganuo wa Vifaa vy'a Ujenzi ya usanifu (*design*), ubora wa kaz (quality) au kiasi cha kaz i nayofanwaya (*Schedule of materials*) vinaivooneshaa. Mabadilico anaawezu kuuwa katika aina (quantity/extent of the works).
- (b) Mabadilico ya Ujenzi yanawenza yakapelekea kubadilika kwa gharama ya ufundi na pia kubadilika kwa muda wa kubamilisha Ujenzi.

11. KUKAMILIKA KWA UJENZI NA MUDA WA MATAZAMIO YA UJENZI (PRACTICAL COMPLETION AND DEFECTS LIABILITY PERIOD)

zitapata nafasi ya kujijadili na kujipatia ufumbuzi wa haraka.
kimbunga, temeke la ardh na mambu yanayofanana na hayo, pande zote mbili,
takapoteka jambu lolote lilito nje ya uwemo wa kibinadamu kama vili mafuriko,

14. MAMBO YALIYO NJE YA UWEZO WA KIBINADAMU

Vitu vyovyothe vyatayayooonekena vinafaa kujulikana kwa Majiri
vitakavypatikana au kujonkeana na Fundi katika eneo la Ujenzi wakati wa Ujenzi,
vitakavypatikana au kujonkeana na Fundi katika eneo la Ujenzi wakati wa Ujenzi,
kwa Majiri ilia tote malekezo juu ya vitu hivyo.

13. VITU VYA THAMANI VITAKAVYOPATIKANA KATIKA ENEO LA UJENZI (ANTIQUITIES)

Mwishoni mwa kazini iliyoanisheka katika Maktaba huu, Majiri atabaki na 5% ya
gharama ya Ujenzi hadi pale muda wa matazamio ya Ujenzi utakapokwisha. Fedha
hizo zinawezu kutumika pale tu ambapo kuna uharibifu utakapokwisha. Fedha
ndani ya kipindi cha matazamio ya Ujenzi na Fundi akashindwa au akakata
kurkebishe uharibifu huo ndani ya muda wa majuma mawili (2) baa ya kupata
malekezo ya Majiri.

12. FEDEHA YA ZUJO (RETENTION FUND)

(c) Majiri atakapoonaa Fundi amerekebisha uharibifu wote uliotokea ndani ya
miezzi sita, atatoa Hati ya ukamilishaji wa Ujenzi baa ya muda wa matazamio
kwa Fundi. Kukamilika kwa Ujenzi baa ya muda wa matazamio kujukwa
siku ile iliyoundikwa katika Hati ya ukamiliika kwa Ujenzi baa ya muda wa
matazamio.

(b) Uharibifu wowe katiya jenyo utakaothea ndani ya kipindi cha miezzi sita
tangu siku Majiri ametoa hati ya ukamiliika kwa Ujenzi utarekebisha na
Fundi kwa gharama zake ndani ya siku thelathini tangu kuisha kwa miezzi
Fundi juu ya uharibifu huo. Uharibifu utakaothea ndani ya kipindi cha miezzi
stata utajulishwa kwa Fundi si zaidi ya siku thelathini tangu kuisha kwa miezzi
siku ilie iliyoundikwa katika Hati ya ukamiliika kwa Ujenzi baa ya muda wa
matazamio.

(a) Majiri atakapoonaa kujua Ujenzi umekamiliika, atatoa kwa Fundi Hati ya
ukamiliika kwa Ujenzi. Kukamilika kwa Ujenzi kujukwa ni siku ilie iliyoundikwa
katika Hati ya ukamiliika kwa Ujenzi.

yafuatayo:

Bila ya kuthiri hakizozote za Fundi, iwapo Mwajiri akifanya makosa

(b) Mkatuba kuvunjwa na Fundi:

zimesababishwa na Fundi.

Mkatuba huu na kudai kwa Fundi gharama zote ambazo zinawenza kuwa iwapo Fundi hatarekebisha makosa hayo nadini ya muda huo, Mwajiri atavunja basimwajiri atampa Fundi notisi ya siku sabaa ili arekebishi makosa hayo,

iii. Fundi akimpa mtu mwingine kazizi ya ujenzi bila ya kupata idhini ya Mwajiri

ii. Kutofuta maelekozo ya Mwajiri wakati wa ujenzi, au

i. Kutofanya kazizi kwa siku tatu (3) bila ya sababu yoyote ya misingi, au

yafuatayo:

Bila ya kuthiri hakizozote za Mwajiri, iwapo Fundi akifanya makosa (a) Mkatuba kuvunjwa na Mwajiri:

Mkatuba huu unawenza kuvunjwana upande wowe wa Mkatuba huu.

18. KUVUNJWA KWA MKATABA

Iwapo Fundi, watumishi au wasaidizi wake katika kutekeleza ujenzi huu watajihusisha na masuala yoyote ya rushwa ama jinali yoyote, basi Mwajiri unawenza kuvunjia Mkatuba huu.

17. RUSHWA

Sheria za kutafsi Mkatuba huu na ufanayaji wa kazizi katika Mkatuba huu ni Sheria za Tanzanija.

16. SHERIA ZINAZOTUMIKA

Mawasiliano yote, Hati, Notisi yatakayofanyika katika Mkatuba huu, yatrafanyakika kwa amba kujelekwa moja kwa moja (physically) kwa upande wowe wa Mkatuba au kupitia anwanji ya posta kwa barua iliyosajiliwa (registered mail).

15. NOTISI (NOTICES)

ujia ya usuluhishi(arbitration).
wowe utatoa Notisi ya siku kumi na nne ya kuupelaka mgogoro usuluhishi kwa
Mkataba. Iwapo majadiliano yatashindwa kusuluhisha mgooro, basi upande
utekelzaji wa Mkatoba utasuluhisha kwa majadiliano ya pande zote za
Mgogoro wowe utakatokana na utekelzaji wa Mkatoba huu au baa da ya

20. USULUHISHI WA MIGOGORO

unaohusu Mkataba huu.
Mkataba huu haitatumika kwa madhumuni menginie yoyote isipokawa kwa ujenzi
hazitatumika kwa madhumuni menginie yoyote isipokawa kwa ujenzi unaohusu
Nyarakaka zote zitakkazokuwa zimeatumika katika ujenzi unaohusu Mkataba huu
unaohusu Mkataba huu.

19. USIRI

zinawezza kua zimesababishwa na Mwajiri.
Fundi atastisha Mkataba huu na kudai kwa Mwajiri gharama zote amba zo
makosa hayo, iwapo Mwajiri hatarekebisha makosa hayo ndani ya muda huo,
katika mazingira hayo, Fundi atampa Mwajiri notisi ya siku sabab(7) ili arkebishihe

v. Mwajiri kuchelawa kumkabidhi Fundi eneo la ujenzi kinuume na
makubaliano katika Mkataba huu,

iv. Kuchelwesha upelikeji wa vifaa yya ujenzi (materials) au kuchelwesha
wakati ujenzi huo unathir kazi ya ujenzi inayofanywa na Fundi, au
ujenzi unaofanywa na Mwajiri au mtu mwinginie aliyejirwa na Mwajiri

iii. Fundi asipopata maelkezo yanayohusu ujenzi kutoka kwa Mwajiri,
michoro pamoga na makabrasha menginie au
ndani ya siku kumi nan ne baa da ya muda amba o angepaswa kutoa
maelkezo, michoro pamoga na makabrasha menginie, au

ii. Mwajiri anastisha ujenzi kwa zaidi ya kipindi cha siku thelathiini, au
i. Mwajiri kutomlipa Fundi ndani ya siku kumi na nne baa da ya muda amba o
angepaswa kumlipa Fundi na akaeendelea kutomlipa Fundi ndani ya siku
kumi na nne baa da ya kupewa na Fundi notisi ya kustisha Mkataba huu,

Wadhibia: Milezi Tarehe: 10-01-2022

Jina: ANTHONY JOHN Saini:

Mbele ya (Shahidi)

Wadhibia: FUNDI Tarehe: 10.01.2022

Jina: RAPHAEL SIMON NIASA Saini: Mbele ya

IMESAINIWA NA FUNDI

Wadhibia: MISIMINI MKAZI Tarehe: 10.01.2022

Jina: GREGORY RATHMUS LAVIESE Saini:

Mbele ya (Shahidi)

Wadhibia: AG. P. MABEETE Tarehe: 10-01-2022

Jina: MAGU P. MABEETE Saini:

SHINYANGA

IMESAINIWA NA KUWEKWA MHURI, KWA NIABA YA MAMLAKA YA ELIMU NA
MAFUNZO YA UFUNDI STADI, NA CHUO CHA UFUNDI STADI (NA HUDUMA) CHA VETA