

**MAMLAKA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI STADI
VETA**

CHUO CHA UFUNDI STADI NA HUDUMA VETA TABORA

FOMU YA MKATABA WA FUNDI UJENZI

1.0 Maelezo ya mkataba

- i) Jina la mkataba: – **KUWEKA VIGAE VYA UKUTANI VYOO VIWILI KARIBU NA COMPUTER LAB NA KARAKANA YA MVM**
- ii) Na.ya mkataba: **VETA/TBR/UYUI/DVTC/ABLUTION BLOCK/COMP/MVM/05**

2.0 Makubaliano:

Makubaliano haya yamefanyika leo siku ya Suma Tarehe 11 mwezi Machi Mwaka 2022 Kati ya Mkuu wa chuo cha ufundi Stadi na huduma VETA Tabora (Tabora RVTSC) wa S. L. P. 2060, Tabora. (ambaye hapa anatambulika kama Mwajiri)

NA

Bw. Daudi Joseph Mwenda wa S. L. P. 277 TABORA (ambaye hapa anatambulika kama Fundi).

Kwamba mwajiri anampatia Fundi kazi za kuweka viae kama ifuatavyo:

- i) Kuweka vigae vya ukutani maliwato No 1
karibu na karakana ya Computer Lab Square Mita 108, Tsh 4000.00 kwa Square
Mita moja sawa na Tsh 432,000.00
- ii) Kuweka vigae vya ukutani maliwato Na 2
Karibu na karakana ya MVM Square Mita 108, Tsh 4000.00 kwa Square Mita moja
sawa na Tsh 432,000.00

Gharama ya kazi hizi kwa jumla ni Tsh **Shilingi 864,000.00** Kwa **maneno** (Shilingi Laki nane na elfu sitini na nne tu)

Kwamba kazi hizi zitachukua muda wa siku ...14..... kwa maneno ...KUMISA NNE.....
mpaka kukamilika.

3.0 Mwajiri:

Kwamba mwajiri amekubali gharama zilizotolewa na Fundi kwa kazi zilizotajwa hapo juu.

4.0 Fundi:

Fundi amekubali kuifanya kazi hiyo ya ujenzi kwa kusimamiwa na Msimamizi wa ujenzi kwa gharama zilizoelezwa hapo juu na kuikamilisha kwa siku zilizotajwa hapo juu.

5.0 Mwajiri na Fundi kwa pamoja wamekubaliana:

- i) Kwamba kazi itafanyika kwa kiwango cha hali ya juu kwa mujibu wa viwango vya majengo ya serikali.
- ii) Kwamba kazi zote zitasimamiwa na msimamizi wa ujenzi pamoja na kamati ya ujenzi iliyoteuliwa na mkuu wa chuo cha VETA Tabora.
- iii) Kwamba kazi itakaguliwa na Mhandisi wa Wilaya ya Uyui aliyeteuliwa kukagua kazi za ujenzi za chuo cha ufundi Uyui.
- iv) Kwamba Fundi hataendelea na hatua nyingine ya ujenzi mpaka hatua ya awali imekaguliwa na kukubalika na Mhandisi wa Wilaya na kamati ya ujenzi.
- v) Uharibifu wowote wa vigae usiokuwa wa lazima utafidiwa na Fundi.
- vi) Kwamba iwapo itabainika kwamba Fundi amejenga kinyume na maelekezo ya Msimamizi wa ujenzi, Fundi atawajibika kubomoa na kurekebisha kwa gharama zake.
- vii) Kwamba kamati ya ujenzi ndio itakayokuwa inatoa na kukadiria kiasi na kiwango cha kazi na makadirio ya gharama zake.
- viii) Kwamba malipo yatalipwa pale tu ambapo awamu husika ya ujenzi imekamilika na imekaguliwa na Mhandisi wa Halmashauri wa Wilaya ya Uyui pamoja na kamati ya ujenzi na kuthibitishwa kwa maandishi.
- ix) Kwamba malipo yote yatalipwa kwa hundi hivyo Fundi anatakiwa awe na akaunti benki.

- x) Kwamba endapo itabainika kuwa Fundi anakiuka mashariti ya mkataba huu uongozi wa chuo cha ufundi VETA Tabora utafuta/utavunja mkataba huu na Fundi hatalipwa chochote na hatua za kisheria zitachukuliwa.
- xi) Malipo yote yatakatwa kodi ya zuio ya asilimia tano (Withholding Tax 5%) kama sheria za kodi zinavyosema.

6.0 Fedha ya zuio (retention fund)

Mwishoni mwa kazi iliyoanishwa katika Mkataba huu, Mwajiri atabaki na 5% ya gharama ya ujenzi hadi pale muda wa matazamio ya ujenzi (miezi sita) utakapokwisha. Fedha hizo zinaweza kutumika pale tu ambapo kuna uharibifu utatokea katika ujenzi ndani ya kipindi cha matazamio ya ujenzi na Fundi akashindwa au akakataa kurekebisha uharibifu huo ndani ya muda wa majuma mawili (2) baada ya kupata maelekezo ya Mwajiri.

7.0 Nyaraka zinazokamilisha mkataba huu ni:

- Hati za bei za Fundi
- Michoro na vipimo vya majengo
- Barua ya kukubali kazi ya Fundi
- Mkataba wenyewe

8.0 Saini za pande zote mbili:

Imetiwa saini na:

MWAJIRI

Jina: Dr. Zekedayo Kyo mo

Cheo: Mkuu wa Chuo

Saini: [Signature]

**MKUU WA CHUO
CHUO CHA UFUNDI NA HUDUMA
TABORA**

FUNDI

Jina: DAUDI JOSEPH MWEENDA

Saini: [Signature]

SHAHIDI

Jina: JAPHARY B. MWAMBEJE

Cheo: [Signature]

Saini: [Signature]

SHAHIDI

Jina: Abdallah P. Mabweshe

Saini: [Signature]