

MAMLAKA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI STADI VETA

CHUO CHA UFUNDI STADI NA HUDUMA VETA TABORA

MKATABA WA FUNDI UJENZI

1.0 Maelezoyamkataba

- i) Jina la mkataba: - KAZI ZA UMALIZIAJI JENGO LA JIKO NA KARAKANA YA MAGARI NA UCHOMELEAJI.
- ii) Na. yamkataba: VETA/TBR/UYUI/DVTC/PHASE II/MVM/WF/08.

2.0 Makubaliano:

Makubaliano haya yamefanyika leo siku ya 5th Tarehe 25
mwezi March Mwaka 2022 Kati ya Mkuu wa Chuo cha
Ufundi Stadi na Huduma VETA Tabora (Tabora RVTSC) wa S. L. P. 2022
Tabora, ambacho kinaiwakilisha Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi,
S.L.P. 802 Dodoma (ambacho katika Mkataba huu atajulikana kama "Mwajiri")
kwa upande mmoja;

NA

Jeshi la Magereza Uyui (Tabora) wa S. L. P. 377, Tabora (ambaye hapa
anatambulika kama Fundi).

Kwamba mwajiri anampatia Fundi kazi ya umaliziaji katika majengo ya
karakana ya Magari pamoja na Uchomeleaji kama ifuatavyo:-

a) KazizaUashi

i. Matungulizi	Tsh. 300,000.00
ii. Plasta ukuta	Tzs. 3,800,000.00
iii. Floor terrazzo	Tzs. 3,000,000.00
iv. Kumalizi angazi (Tramp 04)	Tzs. 250,000.00
v. Kujenga na kurekebisha ukuta wa jiko	Tzs. 600,000.00



Jumla ndogo;

Tzs. 7,950,000.00

b) Kazi za useremala

i.	Kufitisha Milango (Frame & Top)	Tzs. 400,000.00
ii.	Kutisha grill za madirisha (20 Pcs)	Tzs. 300,000.00
iii.	Brundering	Tzs. 200,000.00
iv.	Kufunga gypsum board/belt	Tzs. 400,000.00
v.	Kupiga msasa/polish (Frame & Top)	Tzs. 100,000.00
vi.	Kufitisha kioo (Vent, milango & Sink)	Tzs. 100,000.00
	Jumla ndogo	Tzs. 1,500,000.00

c) Kazi za rangi

i.	Kupiga msasa/kusafisha	Tzs. 100,000.00
ii.	Skimming	Tzs. 550,000.00
iii.	Kupaka rangi	Tzs. 400,000.00
	Jumla ndogo	Tzs. 1,050,000.00

d) Kazi za bomba

i	Kufunga sink za kunawia, kufunga bomba, kuchimba mtaro wa bomba, kujenga insection chamber	Tzs. 300,000.00
	Jumla ndogo	Tzs. 300,000.00

Tzs. 10,800,000.00

JUMLA KUU NI:

Kwamba kazi hizi zitafanyika katika eneo la chuo cha Ufundi cha Wilaya ya Uyui lililopo eneo la Idete mkabala na shule ya sekondari ya Idete, Wilaya ya Uyui katika mkoa wa Tabora.

Gharama ya kazi hizi zote ni jumla ya Shilingi 10,800,000.00 Kwa maneno, (Shilingi Milioni Kumi na Laki Nane Tu).

3.0 Awamu za Malipo:



Kwamba utaratibu wa malipo utakuwa kama ifuatavyo:-

Awamu ya kwanza:

- Matungulizi	Tsh	300,000.00
- Plasta ukuta	Tzs.	3,800,000.00
- Kufitisha mabomba	Tzs	300,000.00
- Blundering	Tzs.	200,000.00
- Skimming	Tzs	550,000.00
- Kufunga Frame za Milango na Top	Tzs	400,000.00
- Kufunga Grill za Milango na madirisha	Tzs	300,000.00
- Kufunga Gypsum Board	Tzs	400,000.00
- Kumalizia ngazi (Tramp 04)	Tzs	250,000.00
- Kujenga na kurekebisha ukuta wa jiko	Tzs	600,000.00

Jumla malipo awamu ya kwanza Tzs. 7,100,000.00

Awamu ya pili

- Kuweka floor ya terrazzo	Tzs.	3,000,000.00
- Kupiga msasa	Tzs.	100,000.00
- Kuweka Vent	Tzs.	100,000.00
- Kupiga msasa ukuta	Tzs	100,000.00
- Kupiga rangi	Tzs	400,000.00

Jumla malipo awamu ya pili Tzs. 3,700,000.00

Kwamba kazi hizi zitachukua muda wa siku 15 kwa maneno (SIKU
KUMI NA TANO) mpaka kukamilika.

4.0 Mwajiri:

Kwamba mwajiri amekubali gharama zilizotolewa na Fundi kwa kazi zilizotajwa hapo juu.

5.0 Fundi:

Fundi amekubali kuzifanya kazi hizo za ujenzi kwa kusimamiwa na Wasimamizi wa ujenzi pamoja na kamati ya ujenzi kwa gharama zilizoelezwa hapo juu na kuikamilisha kwa siku zilizotajwa hapo juu.

5.0 Fundi:

Fundi amekubali kuzifanya kazi hizo za ujenzi kwa kusimamiwa na Wasimamizi wa ujenzi pamoja na kamati ya ujenzi kwagharama zilizoelezwa hapo juu na kuikamilisha kwa siku zilizotajwa hapo juu.

6.0 Mwajiri na Fundi kwa pamoja wamekubaliana:

- i. Kwamba kazi zitafanyika kwa kiwango cha hali ya juu kwa mujibu wa viwango vya majengo ya serikali.
- ii. Kwamba kabla ya malipo kazi zitakaguliwa na Mhandisi wa Halmashauri ya Wilaya ya Uyui aliyeteuliwa kukagua kazi za ujenzi wa chuo cha ufundi Uyui.
- iii. Kwamba Fundi hataendelea na hatua nyingine ya ujenzi mpaka hatua ya awali imekaguliwa na kukubalika na Mhandisi wa Wilaya na kamati ya ujenzi.
- iv. Kwamba iwapo itabainika kwamba Fundi amejenga kinyume na maelekezo ya Msimamizi wa ujenzi, Fundi atawajibika kubomoa nakurekebisha kwagharama zake.
- v. Kwamba malipo yatalipwa pale tu ambapo awamu husika ya ujenzi imekamiliwa na imekaguliwa na Mhandisi wa Wilaya ya Uyui pamoja na kamati ya ujenzi na kuthibitishwa kwa maandishi.
- vi. Kwamba malipo yote yatafanywa kupitia mfumo wamalipo serikalini (MUSE) kwahiyo Fundi anatakiwa kuwa na akaunti benki.
- vii. Kwamba endapo itabainika kuwa Fundi anakiuka mashariti ya mkataba huu bila sababu za msingi, uongozi wa chuo cha ufundi VETA Tabora utafuta/utavunja mkataba huu na Fundi hatalipwa chochote na hatua za kisheria zitachukuliwa.

7.0 Fedhayazuo (retention fund)

Mwishoni mwa kazi iliyoanishwa katika Mkataba huu, Mwajiri atabaki na 5% ya gharama ya ujenzi hadi pale muda wa matazamio ya ujenzi (miezi sita) utakapokwisha. Fedha hizo zinaweza kutumika pale tu ambapo kunauharibifu



utatokea katika ujenzi ndani ya kipindi cha matazamio ya ujenzi na Fundi akashindwa au akakataa kurekebisha uharibifu huo ndani ya muda wa majumamawili (2) baada ya kupata maelekezo ya Mwajiri.

8.0 Nyaraka zinazokamilisha mkataba huu ni:

- Hati za bei za Fundi
- Michoro na vipimo vya majengo
- Barua ya kukubali kazi ya Fundi
- Mkataba wenyewe
- Orodhaya kazi zitakazofanywa zimeambatanishwa.

9.0 Saini zapandezotembili:
Imetiwasainina

MWAJIRI

Jina: DKT. KYOMO, Z.B.

Cheo: Mkuu wa Chuo

Saini: [Signature]

SHAHIDI

Jina: JAPHARY B. MUDOMBEJE

Cheo: HERA

Saini: [Signature]

FUNDI

Jina: INSP ZABRON J. YAMAKU

Saini: [Signature]

SHAHIDI

Jina: A/INSP J.M. NDUNDU

Saini: [Signature]