

KWA KUWA Mwajiri amempatia Fundi nakala ya Michoro Pamoga na Mchanganuo wa vifaa ya Ujenzi (Schedule of materials) vinyooneesa namna kazi itakavyofanyika; HIYO BASI, PANDE ZOTE MBILI ZINAKUBALIANA KAMA IFUATAVYO:

1. GHARAMA YA UFUNDI

POWER HOUSE) kwa masharti yaliyo katika Mkatoba huu. atafanya kazi ya Kuweka Fiscal Board majengo (DSCT, SCA, MB & EL, STORE na kwamba, kwa gherama ya Shililingi za Tanzania 700,000/= (laki sabtu), Fundi

KWA KUWA Mwajiri amefanya majadiliano na Fundi kwa ajili ya kazi ya Kuweka Fiscal board majengo (DSCT, SCA, MB & EL, STORE NA POWER HOUSE) nje kwa ajili ya Ujenzi wa Chuo cha Ufundi Stadi cha Wilaya ya IGUNGA;

KWA KUWA Mwajiri antumia rasilimali zake za ndani kwa ushirikiano na rasilimali za "Fundii" kwa upande mwingine CHARLES MTANI DISIMASI wa IGUNGA (ambaye katika Mkatoba huu atajulikana kama "Mwajiri") kwa upande mmoja;

KWA KUWA Mwajiri ana mpango wa kujenga Chuo cha Ufundi Stadi cha Wilaya ya IGUNGA;

CHARLES MTANI DISIMASI wa IGUNGA (ambaye katika Mkatoba huu atajulikana kama "Fundii") kwa upande mwingine

Chuo cha Ufundi Stadi (na Huduma) cha VETA SHINYANGA, S.L.P. 470, SHINYANGA ambacho kinaiwakilisha Mamalaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi, S.L.P. 2849 Dar es Salam (ambacho katika Mkatoba huu atajulikana kama "Mwajiri") kwa upande mmoja;

KATI YA

Mkatoba huu umesainiwa leo tarehe 10 mwizi 04 2022

MKATABA WA UJENZI

MAMLAKA YA ELMU NA MAFUNZO YA UFUNDI STADI (VETA)

054

4. MAKABIDIHIANO YA ENEO LA KAZI, UKAMILISHAJI WA KAZI NA KUHIRISHA KAZI
- (a) Fundi atakabidihia eneo la tarehe _____ mwezi _____ 2022
- (b) Fundi atakamilisha kazi nadi ya siku _____ toka tarehe ya makabidihiano ya kazi huyo. Iwapo kutatokera mabadiliko ya ujenzi Yaliyofanaywa na Mwajiri, siku ya ukamiliishi ya siku wa ujenzi inawenza kubadilika.
- (c) Mwajiri anawenza kuahirisha kazi zilito katika Mkatoba huu na kutoa maelekezo kwa Fundi kuahirisha na kuahirisha kazi huyo.
- (d) Fundi atakamilisha kazi nadi ya siku _____ toka tarehe ya makabidihiano ya kazi huyo. Iwapo kutatokera mabadiliko ya ujenzi Yaliyofanaywa na Mwajiri, siku ya ukamiliishi ya siku wa ujenzi inawenza kubadilika.
- (e) Kazi ikitakamilika kwa asilimia 50: 20% ya Gharama ya Ufundii;
- (f) Baaada ya ukamiliika kwa "Muda wa matazamio": 5% ya Gharama ya Ufundii.
- (g) Kazi ikitakamilika kwa asilimia 100: 20% ya Gharama ya Ufundii;
- (h) Kazi ikitakamilika kwa asilimia 80: 30% ya Gharama ya Ufundii;
- (i) Kazi ikitakamilika kwa asilimia 50: 20% ya Gharama ya Ufundii;
- (j) Kazi ikitakamilika kwa asilimia 20: 15% ya Gharama ya Ufundii
- (k) Malipo ya awali, 10 % ya gharama ya Ufundii
- Mwajiri atamlipa Fundi kwa hundi nadi ya siku kumi na nne kwa namna ifuatayo;

3. NAMNA YA KUFANYA MALIPO

2. MBAIDLICO YA GHARAMA YA UJENZI (CONTRACT SUM ADJUSTMENT)
- Gharama ya Ufundii hatibadilika kwa namna yoyote ile isipokuwa itakapokwaa imelikewa moja kwa moja katika Mkatoba huu kutokana na mabadiliko ya ujenzi Yaliyofanaywa na Mwajiri.
- Katika Mkatoba huu, kiasi hiki cha fedha kitajulikana kama "Gharama ya Ufundii"

Namna	Aina ya kazi	Kiasi
1	Kukata Plate za Fisha bodi	100,000
2	Kupaka rangi ya kuitu kwenye fisha bodi	50,000
3	Kukata chuma za Z Parlin	50,000
4	Kufitisha Fisha Bodii	150,000
5	Kupaka rangi ya mwihi kwenye fisha bodi	300,000
	Jumla kuu	100,000
	Jumla kuu	700,000

6. WAJIBU WA MWAJIRI

- (a) Kuvuka Fisical Board majenggo (DSC,T,SCA,MB & EL, STORE na POWER HOUSE) na kukamilisha Ujenzi kama inayooneneka na katika Michoro pamodzi na maelekezo ya Mwajiri.
- (b) Kumpatia Mwajiri ratiiba ya kazi (work programme) ndani ya siku 7 tangu tarere ya kusaini Mkatiba huu ili kupata kibaki cha Mwajiri.
- (c) Kutekeleza maelekezo yote ya mandishi yanayotolewa na Mwajiri ndani ya muda utakao pangwa katika maelekezo hayo, na iwapo Fundi hatatkeleza maelekezo hayo ndani ya muda uliopangwa, Mwajiri anayo hakiki ya kumsimamisha kazi Fundi na kujari na kumilpa "Fundi Winingine" ili atekelze maelekezo ya Fundi Winingine".
- (d) Kumjulisha Mwajiri kuhusu mapungufu au mkananganiko wote utakao bainika katii ya Michoro, Mchanganuo wa Vifaa vya Ujenzi (Schedule of materials), na maelekezo ya Mwajiri ili Mwajiri atoe maelekezo yake;
- (e) Kumjulisha Mwajiri pindi anapokosa kupata vifaa vya Ujenzi (materials) vya kiwanago kilichooneshwa kwenye Michoro au/ na Mchanganuo wa Vifaa vya Ujenzi (Schedule of materials) kutokana na makubaliano yao;
- (f) Kuwalipa watumishi au wasaidizi wake wanomasiida kufanya Ujenzi kwa muda anayofanyaya;
- (g) Kuhakikisha usalama wa watu wote wanohusika katika Ujenzi anaoufanyaya;
- (h) Kuzingatia na kutekeleza masharti yote ya Sheria za nchi zinazohusiana na kazi anayofanyaya;
- (i) Kukubali kukatwa na Mwajiri kodi ya zito (withholding tax).
- (j) Kurudisha kwa Mwajiri Michoro, Mchanganuo wa Vifaa vya Ujenzi (Schedule of materials) na nyaraka na kumbukumu zote zinazohusiana na mradi huu mara tu atakopomailiza kazi iliyoa inishwa katika Mkatiba huu.

5. WAJIBU WA FUNDI

Mwajiri atakwua na wajibu ufutao: -

- (a) Kumilipa Fundi malipo halali ya kazi iliyoainishwa katika Mkatoba huu Kuliningana na utaratibu uliobanishwa katta kipeng'ele Na.3 cha Mkatoba huu, pale Fundi atakapokuwa ametimiza wajibu wake kikamilifu Kuliningana na Mkatoba huu.
- (b) Kutoa idhani ya kuanza kazi na kunedelea na Ujenzi/kazi kutoanka na ratiba ya Ujenzi/kazi (works programme) iliyoaisilishwa na Fundi.
- (c) Kusimamia kwa ukamili fu kazi ya Ufundi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kazi kama iliyoinishwa katika Mkatoba huu.
- (d) Kutoa maeleko mbalimbali wakati wautekeliza j wa kazi ya Fundi.
- (e) Kuhifadhi Michoro, Mchanganuo wa Vifaaaya Ujenzi (Schedule of materials) pamoga na Maeleko yote ya mandishi yaliyotolewa na Mwajifit kwa Fundi.
- (f) Kumkata Fundi kodi ya zui (withholding tax).
- (g) Kuzingatia na kutekeleza masharti yote ya Sheria za nchi zinazohusiana na kazi anayofanyaa Fundi;
- (h) Kuzingatia na kutekeleza masharti yote ya Sheria za nchi zinazohusiana na kazi usimamizi au kunedelea na kazi. Maileko atakayopewa mtu huyo itakwua na sababu zilizoidhinishwa na Mwajiri, ataweka mtu mahusisi kwa ajili ya yake. Hata hivyo, kipindi ambacho Fundi hatakwua kwenye eneo la Ujenzi kazi
- (i) Fundi atatakwua kuma katika eneo la Ujenzi muda wote anapotekeleza kazi manana na uzito kama angekuwa amepewa Fundi.
- (j) Fundi atarati bu wake kwa ajili ya kupata watu wa kutosha watakaomasiida katika kufanya kazi iliyoelizwa katika Mkatoba huu.
- (k) Kuzingatia na kutekeleza masharti yote ya Sheria za nchi zinazohusiana na kazi usimamizi au kunedelea na kazi. Maileko atakayopewa mtu huyo itakwua na
- (l) Mwajiri atakwua na haki ya kumuaigiza ili Fundi amuondoe mtu au msaidizi inavyotakwua na Mwajiri na Kuliningana na Mkatoba huu.
- (m) Fundi iwapo Mwajiri ationa mtu huyo hafanyi kazi kama ambaye atakwua na jukumu la kufanya uhakiki wa shughuli za Ujenzi kwa nia ba ya Mwajiri, na Fundi atatoa ushirikiano wote kwa Misimamizi wa Ujenzi (Project Supervisor) au Mwakilishi wake katika kutimiza majukumu yake.

(b) Mabadiliko ya Ujenzi yanawenza yakapelleka kubadilika kwa gharama ya ufundi na pia kubadilika kwa muda wa kukamiliisha Ujenzi.

(a) Mwajiri anawenza kutoa maelekezo kwa Fundi akihitaji yafanyike mabadiliko ya Ujenzi tofauti na Michoro ya Ujenzi pamoga na Mchungano wa Vifaa ya Ujenzi (Schedule of materials) vinyoonehesha. Mabadiliko yanawenza kwa katika aina ya usanifu (design), ubora wa kaz (quality) au kiasi cha kaz i nayofanywa (quantity/exten of the works).

10. MABADILIKO YA UJENZI (VARIATIONS)

atamrhusu Mwajiri au Mtu mwiningine aliyejirisha na Mwajiri afaniye Ujenzi huo. ifanywe na Mwajiri au Mtu mwiningine aliyejirisha na Mwajiri, basi Fundi na Fundi taratibu za Ujenzi zinalekeza kwa shehu ya Ujenzi wa jinggo linalojenywa likwa taratibu za Ujenzi zinalekeza kwa shehu ya Ujenzi wa jinggo linalojenywa

9. UJENZI UNAOFANYWA NA MWAJIRI AU MTU MWINGINE ALIYEAJIRIWA NA MWAJIRI

(c) Maelekezo menginie yoyote yatakayotolewa na Misimamizi wa Ujenzi (Site Supervisor) au Mwakilishi wake ambayo hayako katika Kifungu cha 8 (b) cha Mkatoba yatakukwa batili.

iv. Maelekezo menginie ambayo Misimamizi wa Ujenzi (Site Supervisor) au Mwakilishi wake ampewa mammaka kwa mandishi na Mwajiri kuyasimamia.
iii. Maelekezo yaharaka yahusyo usalama au ulizzi wa watu na mali, na kinyume na Mkatoba huu,
ii. Uondaji katika eneo la Ujenzi vifaa ya Ujenzi (Materials) ambayo viko

i. Tafsiri ya maelekezo ya Mwajiri, Michoro, Maeleko na Viwanago (Specifications) Mchungano wa Vifaa ya Ujenzi (Schedule of materials),

(b) Maelekezo yatakayotolewa na Misimamizi wa Ujenzi (Site Supervisor) au Mwakilishi wake kwa mandishi kwa Fundi au kwa mtu yoyote ambaye amekasiishiwa kaz na Fundi kama inavyoonekana katika Kifungu cha 7(a) cha Mkatoba huu, yatakukwa ni sawa na maelekezo aliyoyatua Mwajiri kuhusu mambu yafuatayo:

14. MAMBO YALIVO NJE YA UWETO WA KIBINADAMU

Vitu vyoyote vya thamani au vitakavyoonekana vinafaa kujulikana kwa Mwajiri vitakavyoopatikana au kounekana na Fundi katika eneo la Ujenzi wakati wa Ujenzi, kwa Mwajiri ilia toe maelekezo juu ya vitu hiyo.

13. VITU VYA THAMANI VITAKAVYOOPATIKANA KATIKA ENEO LA UJENZI (ANTIQUITIES)

Misyonini mwa kazini iliyonishwa katika Mktabha huu, Mwajiri atabaki na 5% ya hizou zinawezza kutumika pale tu ambapo kuna uhariifu utakapokwisha. Fedha ndani ya kipindii cha matazamio ya Ujenzi na Fundi akashindwa au akakataa kurkeebisha uhariifu huo nadani ya muda wa majuma mawili (2) baada ya kupata maelekezo ya Mwajiri.

12. FEDHA YA ZUO (RETENTION FUND)

(c) Mwajiri atakapoonaa Fundi amerekebisha uhariifu wote uliotoka nadani ya mieti sita, atatoa Hati ya ukamilishaji wa Ujenzi baada ya muda wa matazamio Fundi. Kukamilitika kwa Ujenzi baada ya muda wa matazamio kuitakwa ni siliku ile iliyoundikwa katika Hati ya kukamilitika kwa Ujenzi baada ya muda wa matazamio.

(b) Uhariifu wote katika jengoo utakao toka nadani ya kipindii cha mieti sita tangu siliku Mwajiri ameteo hati ya kukamilitika kwa Ujenzi utarekebisha na Fundi kwa gharama zake nadani ya silku thelathini tangu Mwajiri amejulisha Fundi juu ya uhariifu huo. Uhariifu utakao toka nadani ya kipindii cha mieti sita utajulishwa kwa Fundi si zaidi ya silku thelathini tangu kuisha kwa mieti sita, atatoa Hati ya ukamilishaji wa Ujenzi baada ya muda wa matazamio kuitakwa ni siliku ile iliyoundikwa hiyo sita.

(a) Mwajiri atakapoonaa kuuwa Ujenzi umekamilitika, atatoa kwa Fundi Hati ya kukamilitika kwa Ujenzi. Kukamilitika kwa Ujenzi kuitakwa ni siliku ile iliyoundikwa katika Hati ya kukamilitika kwa Ujenzi.

11. KUKAMILITIKA KWA UJENZI NA MUDA WA MATAZAMIO YA UJENZI (PRACTICAL COMPLETION AND DEFECTS LIABILITY PERIOD)

Bila ya kuthiri hakiki zozote za Fundi, iwapo Mwajiri akifanya makosa

(b) Mkatoba kuvunjwa na Fundi:

zimesababishwa na Fundi.
Mkatoba huu na kudai kwa Fundi gherama zote ambazo zinawezza kuwa
iwapo Fundi hatarekebisha makosa hayo nadai ya muda huo, Mwajiri atavunja
Basisimwajiri atampa Fundi notisi ya siku sabaa ili arkebishi makosa hayo,

iii. Fundi akimpa mtu mwingine kazini ya ujenzi bila ya kupata idhini ya Mwajiri

ii. Kutofuta malekezo ya Mwajiri wakati wa ujenzi, au

i. Kutofanya kazini kwa siku tatu (3) bila ya sababu yoyote ya misingi, au

yafutayo:
Bila ya kuthiri hakiki zozote za Mwajiri, iwapo Fundi akifanya makosa
(a) Mkatoba kuvunjwa na Mwajiri:

Mkatoba huu unaweza kuvunjwana upande wote wa Mkatoba huu.

18. KUVUNJWA KWA MKATABA

Iwapo Fundi, watumishi au wasaidizi wake katika kutekeleza ujenzi huu
watajihissha na masuala yoyote ya rushwa ama jinai yoyote, basi Mwajiri
unaweza kuvunjja Mkatoba huu.

17. RUSHWA

Sheria za kufasiri Mkatoba huu na ufanyakaji wa kazini katika Mkatoba huu ni Sheria
za Tanzania.

16. SHERIA ZINAZOTUMIKA

Mawasiliano yote, Hati, Notisi yatakayofanyika katika Mkaabata huu, yatafanyikia
kwa ama kujelekwa moja kwa moja (physically) kwa upande wote wa Mkatoba
au kupitia anwani ya posta kwa barua iliyosajiliwa (registered mail).

15. NOTISI (NOTICES)

Takapotokea jambo lolote lilito nje ya uwemo wa kibinadamu kama vile mafuriko,
Kimbungga, temeko la ardhii na mambu yanayofanana na hayo, pande zote mbili
zitapata nafasi ya kulijadili na kuliapata urumbuzi wa haraka.

njia ya usuluhishi(arbitration).

wowote utatoa Notisi ya siku kumi na nne ya kuupelika mgogoro usuluhishi kwa Mkatiba. Iwapo majadiliano yatashindwa kusuluhisha mgogoro, basi upande utekelizwaji wa Mkatiba utasuluhishwa kwa majadiliano ya pande zote za Mkatiba. Mgogoro wowote utakatokana na utekelizwaji wa Mkatiba huu au baa da ya

20. USULUHISHI WA MGOGORO

unaohusu Mkatiba huu.

Mkatiba huu hatatumika kwa madhumuni menginie yoyote isipokعوا kwa عينزى unaohusu Mkatiba huu. Pia tarifa yoyote itakayopatikana wakati wa عينزى unaohusu hazitatumika kwa madhumuni menginie yoyote isipokعوا kwa عينزى unaohusu Nyaraka zote zitakazokwa zimetuimika katika عينزى unaohusu Mkatiba huu

19. USIRI

zinawezza kuuwa zimesababishwa na Majiiri.

Fundi atastisha Mkatiba huu na kudai kwa Majiiri gharama zote amba zo makosa hayo, iwapo Majiiri hatarekibishe makosa hayo ndani ya muda huo, katika mazingira hayo, Fundi atampa Majiiri notisi ya siku sabab(7) ili arkebishe makuba huo, Fundi atastisha Mkatiba huu na عينزى inayofanywa na Fundi, au makuba huo katika Mkatiba huu,

v. Majiiri kuchelewe kumkabidihi Fundi eneo la عينزى kinuyume na makuba huo katika Mkatiba huu,

iv. Kuchelewe huo upelikeji wa vitafaa vya عينزى (materials) au kuchelewe huo عينزى unaofanywa na Majiiri au mtu mwinginie aliyearajirwa na Majiiri wakati عينزى huo unathiri kazif ya عينزى inayofanywa na Fundi, au عينزى unaofanywa na Majiiri ndani ya عينزى mwinginie anayopaswa kupewa na Majiiri

iii. Fundi asipopata maelkezo yanayohusu عينزى kutoka kwa Majiiri, maelkezo, michoro pamoga na makabrasha menginie, au michoro pamoga na makabrasha menginie anayopaswa kupewa na Majiiri ndani ya siku kumi nan ne baa da ya muda ambao angepaswa kutoa maelkezo, michoro pamoga na makabrasha menginie, au

ii. Majiiri anasitiisha عينزى kwa zaidi ya kipindi cha siku thelathini, au

i. Majiiri kutomlipa Fundi ndani ya siku kumi na nne baa da ya muda ambao angepaswa kumlipa Fundi na akaeendelea kutomlipa Fundi ndani ya siku kumi na nne baa da ya muda ambao

yafuatayo:

IMESAINIWA NA KUWEKWA MHURI, KWA NIABA YA MAMLAKA YA ELIMU NA
MAFUNZO YA UFUNDI STADI, NA CHUO CHA UFUNDI STADI (NA HUDUMA) CHA VETA
SHINYANGA

MFUNZO YA UFUNDI STADI, NA CHUO CHA UFUNDI STADI (NA HUDUMA) CHA VETA

SHINYANGA

Mbile ya (Shahidi)

Jina: CHERDIU JATHIMA KAYE Saini:

Wadhiifa: MUSIRI M. MKAZI Tarehe: 10.04.2022

Jina: MATILIA P. MARTELLE Saini:

Wadhiifa: Mr. Francis PAL Tarehe: 10.04.2022

Jina: CHERDIU JATHIMA KAYE Saini:

Wadhiifa: MUSIRI M. MKAZI Tarehe: 10.04.2022

Wadhiifa: CHERKEZ M. DISIWASI Saini:

Tarehe: 10/4/2022

Mbile ya

IMESAINIWA NA FUNDI

Wadhiifa: FUNDI MKUU Saini:

Tarehe: 10/4/2022

Mbile ya

Mbile ya (Shahidi)

Jina:

Jina:

Juma M. Ibuma Saini:

Wadhiifa:

Juma M. Ibuma Tarehe:

Tarehe: 10/4/2022

Mbile ya (Shahidi)

Jina:

Jina:

Juma M. Ibuma Saini:

Wadhiifa:

Juma M. Ibuma Tarehe:

Tarehe: 10/4/2022