

Mkataba huu.

Bwalo la chakula na jiko (DINNING HALL & KITCHEN) kwa masaharti yaliyo katika mbiti kumi na tatu na mia stia tu), Fundi atafanya kazif ya umalizaji jengo la kwamba, kwa gherama ya Shililingi za Tanzania 5,213,600/= (Milioini Tano laki

1. CHARAMA YA UFUNDI

HIVYO BASI, PANGE ZOTE MBIKI ZINKUBALIANA KAMA IFUATAVYO:

NA KWA KUWA Mwajiri amempata Fundi nakala ya Michoro pamoa na Mchanganuo wa vifaa vyatujenzi (Schedule of materials) vinyooneesa nama kazif itakavyofanyakia;

KWA KUWA Mwajiri amefanya majadiliano na Fundi kwa ajili ya kazif ya umalizaji wa jengo la Bwalo la chakula na jiko (DINNING HALL & KITCHEN);

KWA KUWA Mwajiri antumia rasilimali zake za ndani kwa ushirikiano na rasilimali za nje kwa ajili ya ujenzi wa Chuo cha Ufundi Stadi cha Wilaya ya KISHAPU;

KWA KUWA Mwajiri ana mpango wa kujengga Chuo cha Ufundi Stadi cha Wilaya ya KISHAPU;

TOKI G. MBEKI wa KISHAPU (ambaye katika Mkataba huu atajulikana kama "Fundii") kwa upande mwiningine

Chuo cha Ufundi Stadi (na Huduma) cha VETA SHINYANGA, S.L.P. 470, SHINYANGA ambacho kinawakilisha Mamaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi, S.L.P. 2849 Dar es Salaam (ambacho katika Mkataba huu atajulikana kama "Mwajiri") kwa upande mmajia;

KATI YA

Mkataba huu umesainiwa leo tarhe 18 mwezi JANAFI 2022

MKATABA WA UJENZI

MAMLAKA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI STADI (VETA)

Mwajiri;

- wa Vitafu ya Ujenzi (Schedule of materials) sambamba na maelekezo ya kukamiliisha Ujenzi kama inavyoonekana katika Michoro Pamjua na Mchanganiano (a) Umalizaji jinago la Bwalo la chakula na jiko (Dining Hall & Kitchen) na Fundi atakuwa na wajibu ufutao: -

5. WAJIBU WA FUNDI

kwa Fundi kuhusiana na kuhirisha kazihyo.

- (c) Mwajiri anawenza kuhirisha kazizilizo katika Mktabu huu na kutoa maelekezo

ukamiliishaji wa Ujenzi inawenza Kubadilika.

- hiyo, lwapo kutatoka mabadilico ya Ujenzi yaliyofanywa na Mwajiri, siku ya (b) Fundi atakamiliisha kazidani ya sikujotaka tarehe ya makabidhiano ya kazizitasiini.

- kuimbukumbu kwa mandishi sikujya makabidhiano ambapo pande zote mibili tarehe nyingine kabla au baada ya tarehe tajwa, lwapo Fundi atakabidhia au tarehe nyingine kabla au baada ya tarehe tajwa. lwapo Fundi atakabidhia

- (a) Fundi atakabidhia eneo la tarehe / 01 mwezi 01 2022

4. MAKABIDHIANO YA ENEO LA KAZI, UKAMILLISHAJI WA KAZI NA KUHIRISHA KAZI

(f) Baada ya ukamiliika kwa "Muda wa matazamio": 5% ya Gharama ya Fundi.

(e) Kazi ikikamiliika kwa asilimia 100: 20% ya Gharama ya Fundi;

(d) Kazi ikikamiliika kwa asilimia 80:30% ya Gharama ya Fundi;

(c) Kazi ikikamiliika kwa asilimia 50: 20% ya Gharama ya Fundi;

(b) Kazi ikikamiliika kwa asilimia 20: 15% ya Gharama ya Fundi;

(a) Malipo ya awali, 10 % ya gharama ya Fundi

Mwajiri atamlipa Fundi kwa hundi ndani ya sikukumi na nne kwa namna ifuatayo;

3. NAMNA YA KUFANYA MALIPO

Ujenzi yaliyofanywa na Mwajiri.

Gharama ya Fundi hatababadilico kwa namna yoyote ile isipokwaa itakapokwaa imelikewa moja kwa moja katika Mktabu huu kutokana na mabadilico ya

2. MABADILICO YA GHARAMA YA UJENZI (CONTRACT SUM ADJUSTMENT)

Katika Mktabu huu, kiasi hiki cha fedha kitajulikana kama "Gharama ya Fundi"

Mwajiri atakwaa na wajibu ufutao: -

6. WAJIBU WA MWAJIRI

- (j) Kurudisha kwa Mwajiri Michoro, Mchaniganuo wa Vifaa vya Ujenzi (Schedule of materials) na nyaraka na kumbukumu zote zinazohusiana na mradi huu mra tu atakopomalaiza kazii iliyoaishiwa katika Mkatiba huu.
- (i) Kukubali kuitawaa na Mwajiri kodi ya zio (withholding tax).

- (h) Kuzingatia na kutekeleza masharti yote ya Sheria za nchi zinazohusiana na kazii anaoyifanyaa;
- (g) Kuhakikisha usalama wa watu wote wanaochusika katika Ujenzi anaoufanya;

- (f) Kuwalipa watumishi au wasidizi wake wanomasidia kufanya Ujenzi kwa muda kutokeana na makubaliano yao;
- (e) Kumjulisha Mwajiri pindi Fundi anapokosa kupata vifaa vya Ujenzi (materials) vya kiwanago kilichooneshwa kwenye Michoro au/ na Mchaniganuo wa Vifaa vya Ujenzi (Schedule of materials) ili Mwajiri atoe maalekezo yake;

- (d) Kumjulisha Mwajiri kuhusu mapungufu au mkananganiko wowitz utakaoabainika katii ya Michoro, Mchaniganuo wa Vifaa vya Ujenzi (Schedule of materials), na maalekezo ya Mwajiri ili Mwajiri atoe maalekezo yake;

- (c) Kutekeleza maalekezo yote ya mandishi yanayotolewa na Mwajiri ndani ya muda utakaoapanngwa katika maalekezo hayo, na iwapo Fundi hatatekeleza maalekezo hayo ndani ya muda uliopangwa, Mwajiri anayo hakii ya kumsimamishe kazii Fundi na kuajiri na kumlipa "Fundii Mwingine" ili atekeliza atakachofanya huyo "Fundii Mwingine".
- (b) Kumpatia Mwajiri ratiba ya kazii (work programme) ndani ya siku 7 tangu tarehe ya kusaini Mkatiba huu ili kupata kibali cha Mwajiri.

(a) Mwajiri atakuwa na hakiki ya kumuekazi wa Ujenzi (Site Supervisor), ambaye atakuwa na jukumu la kufanya uhaaki wa shughuli za Ujenzi kwa nibaba ya Mwajiri, na Fundi atatao ushirikiano wote kwa Misimamizi wa Ujenzi (Project Supervisor) au Mwakilishi wake katika kutimiza majukumu yake.

8. MISIMAMIZI WA UJENZI (PROJECT SUPERVISOR)

(c) Mwajiri atakuwa na hakiki ya kumuekiza ili Fundi amuondode mtu au msaidizi inavyotakwa na Mwajiri na kulinigana na Mktaba huu. Yeyote wa Fundi iwapo Mwajiri ataoa mtu huyo hafanyi kazii kama watakomasiida katika kufanya kazii iliyotelzwa katika Mktaba huu.

(b) Fundi ataweka utaratibu wake kwa ajili ya kupata watu wa kutosha watakomasiida katika kufanya kazii iliyotelzwa katika Mktaba huu.

(a) Fundi atatakwa kuuwa katika eneo la Ujenzi muda wote anaopetekelza kazii sababu zilizoidhinishwa na Mwajiri, ataweka mtu mahusisi kwa ajili ya yake. Hata hivyo, kipindi ambacho Fundi hatakuwa kwenye eneo la Ujenzi kwa manaa na uzito kama angekuwa amepewa Fundi. Misimamizi au kuenedelea na kazii. Maalekezo atakayopewa mtu huyo itakuwa na

7. WATUMISHI WA FUNDI

(f) Kumkata Fundi kodi ya zuio (withholding tax).

(k) Kuzingatia na kutekeleza masharti yote ya Sheria za nchi zinazohusiana na kazii anayofanya Fundi;

(e) Kuhifadhi Michoro, Mchanganuo wa Vifavya Ujenzi (Schedule of materials) pamoa na Maalekezo yote ya mandishi yaliyotolewa na Mwajiri kwa Fundi.

(d) Kutoa maalekezo mbalimbali wakati wautekelza j wa kazii ya Fundi.

(c) Kusimamia kwa ukamilifu kazii ya Ufundi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kazii kama iliyoinishwa katika Mktaba huu.

(b) Kutoa idhini ya kuanza kazii na kuenedelea na Ujenzi/kazii kutoana na ratiba ya atakapokwa ametimiza wajibu wake kikamtilifu kulinigana na Mktaba huu. Pale Fundi na utaratibu uliobaanishwa kaka kipengetle Na.3 cha Mktaba huu, pale Fundi na kumilipa Fundi malipo halali ya kazii iliyoinishwa katika Mktaba huu kulinigana Ujenzi/kazii (works programme) iliyowasilishwa na Fundi.

(b) Mbadiliko ya Ujenzi yanawenza yaka pleteke a kubadilika kwa gharama ya ufunzi na pia kubadilika kwa muda wa kukamilisha Ujenzi.

(a) Mwajiri anawenza kutoa malekezo kwa Fundi akihitaji yafanyike mabadiliko ya ujenzi tofauti na Michoro ya ujenzi pamoga na Mchunganuo wa Vifaaaya Ujenzi (Schedule of materials) vinyooneeshaa. Mabadiliko yanawenza kuwa katika aina ya usanifu (design), ubora wa kazini (quality) au kiasi cha kazini inayofanywa (quantity/extent of the works).

10. MABADILKO YA UJENZI (VARIATIONS)

Ikwiwa taratibu za Ujenzi zinalekeza kعوا scheemu ya Ujenzi wa jingoo linalojengwa na Fundi ifanyiwe na Mwajiri au Mtu mwingine aliyejirisha na Mwajiri, basi Fundi atamruhusu Mwajiri au Mtu mwingine aliyejirisha na Mwajiri afaniye ujenzi huo.

MWAJIRI

9. UJENZI UNAOFEANWA NA MWAJIRI AU MTU MWINGINE ALYEAJIRIWA NA

(c) Maalekezo menginie yoyote yatakayotolewa na Misimamizi wa Ujenzi (Site Supervisor) au Mwakilishi wake ambayo hayako katika Kifungu cha 8 (b) cha Mkatuba yatakuwa batili.

iv. mailekemo mengine ambayo Misimamizi wa Ujenzi (Site Supervisor) au Mwakilishi wake ampewa mammaka kwa mandishi na Mwajiri kuyasimamia.

III. mailekezo ya uharaaka yahusuuyo usalama au ulinti wa watu na mali, na

uondajji katika eneo la ujenzi vifaa vyatia ujenzi (materials) ambavyo viko kinyume na Mktaba huu, iii.

i. tafシリ ya malekezo ya Mwajifi, Michoro, Malezo na Viwanango (Specifications) Mchanganuo wa Vifaa ya Ujenzui (Schedule of materials),

(b) Malekezo yatakyotolewa na Misimamizi wa Ujenzi (Site Supervisor) au Mwakilishi wake kwa manadishi kwa Fundi au kwa mtu yetote ambaye amekasiishiwa kazini na Fundi kama inavyoonekana katika Kifungu cha T(a)cha Mkataba huu, yatakuwa ni sawa na malekezo aliyoyatoa Mwajiri kuhusu mambu yafuatayo:

14. MAMBO YALIYO NJE YA UWENO WA KIBINADAMU

Vitu vyooyote vyatikana au vitakayoonenekana vinafaa kujulikana kwa Majiri vita kavyopatikana au kujunekana na Fundi katika eneo la Ujenzi wakati wa Ujenzi, vita kavyopatikana au kujunekana na Fundi katika eneo la Ujenzi wakati wa Ujenzi, kwa Majiri iliya toe maelekezo juu ya vitu hiyo.

13. VITU VVA THAMANI VITAKAVYOPATIKANA KATIKA ENEO LA UJENZI (ANTIQUITIES)

Mwishoni mwa kazi iliyօanishwa katika Mkatoba huu, Mwajiri atabaki na 5% ya għar-rama ja u ġenzi hadi pale muda wa matazzamio ja u ġenzi utakapokwišha. Fedha hizu zinawewza kuttumika pale tu ambapo kuna uħaribfu utatokka katika u ġenzi nadni ja kipindi cha matazzamio ya u ġenzi na. Fundi akashindwa au akaktaa kurekbejha uħaribfu huu nadni ja muda wa majuma mawili (2) baada ja kupa ta' maelekezo ja Mwajiri.

12. FEDHA YA ZUJO (RETENTION FUND)

(c) Mwajirin atakapoonaa Fundi amerekedishesha uharibifru wote uliotokea ndani ya mizezi sita, atatao Hati ya ukamiliyahaji wa Ujenzi baada ya muda wa matazamio kwa Fundi. Kukamiliika kwa Ujenzi baada ya muda wa matazamio kutakwua ni skiku ille iliyoundikwa katika Hati ya kukamiliika kwa Ujenzi baada ya muda wa matazamio.

(b) Uharibitu wowitzé katika jenego utakao tokea ndati ya kipindi cha mizei sita tangu sita Mwajiri ametoa hati ya kukamiliaka kwa ujenzi utarekebishiwa na Fundi kwa gharama zake ndati ya sita tħelathi ni tangu Mwajiri amemjulisha Fundi juu ya uħaribifu huo. Uħaribifu utakao tokea ndati ya kipindi cha mizei sita utajulishwa kwa Fundi si zaidi ya sita tħelathi ni tangu kuisħa kwa mizei hiyo sita.

(a) Mwajih atakapoonaa kujwa ujenzi umekamilika, atatoa kwa Fundi Hati ya kujamilika kujwa ujenzi. Kujamilika kujwa ujenzi kutakwua ni siku ilie iliyoadidika katika Hati ya kujamilika kwa ujenzi.

11. KUKAMLIKKA KWA UJENZI NA MUDA WA MATAZAMIO YA UJENZI (PRACTICAL COMPLETION AND DEFECTS LIABILITY PERIOD)

Bila ya kuthirii hakii zozote za Fundi, iwapo Mwajiri akifanya makosa

(b) Mkatiba kuvunjwa na Fundi:

zimesababishwa na Fundi.

Mkatiba huu na kudai kwa Fundi gharama zote ambazo zinawezza kuwa iwapo Fundi hatarekebisha makosa hayo ndani ya muda huo, Mwajiri atavunja Basimwajiri atamqa Fundi notisi ya siku sabaa ili arkebishihe makosa hayo,

iii. Fundi akimpa mtu mwiningine kazii ya ujenzi bila ya kupata idhini ya Mwajiri

ii. Kutofuta malekezo ya Mwajiri wakati wa ujenzi, au

i. Kutofanya kazii kwa siku tatu (3) bila ya sababu yoyote ya misingi, au

yafutayo:

Bila ya kuthirii hakii zozote za Mwajiri, iwapo Fundi akifanya makosa (a) Mkatiba kuvunjwa na Mwajiri:

Mkatiba huu unawezza kuvunjwa na upande wote wa Mkatiba huu.

18. KUVUNJWA KWA MKATABA

Iwapo Fundi, watumishi au wasaidizi wake katika kuteleza ujenzi huu watajihusisha na masuala yoyote ya rushwa ama jinai yoyote, basi Mwajiri anawezza kuvunjia Mkatiba huu.

17. RUSHWA

Sheria za kutfasri Mkatiba huu na ufanayaji wa kazii katika Mkatiba huu ni Sheria za Tanzania.

16. SHERIA ZINAZOTUMIKA

Mawasiliano yote, Hati, Notisi yatakayofanyika katika Mkatiba huu, yatafanyika kwa amba kupelikwa moja kwa moja (physically) kwa upande wote wa Mkatiba au kupitia anwanii ya posta kwa barua iliyosajiliwa (registered mail).

15. NOTISI (NOTICES)

Itagapotokee jambo lolote lilito nje ya uwemo wa kibinadamu kama vile mafuriko, kimbungaa, tetemeke la ardhii na mambo yanayofanana na hayo, pande zote mbili zitapata nafasi ya kuliujidili na kuliipata ufunmbizi wa haraka.

njiā ya usuluhishi(arbitration).

wowote utatao Notisi ya siku kumi na nne ya kuppelaka mgogoro usuluhishi kwa Mkatoba. Iwapo majadiliano yatashindwa kusuluhisha mgogoro, basi upande utekelzwa ji wa Mkatoba utasuluhisha kwa majadiliano ya pande zote za Mgogoro wowote utakatokana na utekelzwa ji wa Mkatoba huu au badda ya

20. USULUHISHI WA MIGOGORO

unaochusu Mkatoba huu.

Mkatoba huu hatitumika kwa madhumuni menginie yoyote isipokwaa kwa ujenzi hazitatumika kwa madhumuni menginie yoyote isipokwaa kwa ujenzi unaochusu Nyaraka zote zitakazokuwa zitematumika katika ujenzi unaochusu Mkatoba huu

19. USIRI

zinawezza kuuwa zimesababishwa na Mwajiri.

Fundi atastisha Mkatoba huu na kudai kwa Mwajiri gharama zote ambazo makosa hayo, iwapo Mwajiri hatarekebisha makosa hayo ndani ya muda huo, katika mazingira hayo, Fundi atampa Mwajiri notisi ya siku sabab(7) ili arekebishes

makubaliano katika Mkatoba huu,

v. Mwajiri kuchelwe kumkabidhi Fundi eneo la ujenzi kinuyume na

wakati ujenzi huo unathiri kazii ya ujenzi inayofanywa na Fundi, au ujenzi unaoafanywa na Mwajiri au mtu mwinginie aliyejirwa na Mwajiri iv. Kuchelwesha upelikeji wa vifaa vy'a ujenzi (materials) au kuchelwesha

maelekezo,michoro pamoga na makabrasha menginie, au michoro pamoga na makabrasha menginie anayopaswa kuppewa na Mwajiri ndani ya siku kumi nan ne badda ya muda ambao angepaswa kutoa maelekezo, michoro pamoga na makabrasha menginie, au

iii. Fundi asipopata maelekezo yanayohusu ujenzi kutoka kwa Mwajiri,

ii. Mwajiri anastisha ujenzi kwa zaidi ya kipindi cha siku thelathini, au

i. Mwajiri kutomlipa Fundi ndani ya siku kumi na nne badda ya muda ambao angepaswa kumlipa Fundi na akwendelea kutomlipa Fundi ndani ya siku kumi na nne badda ya kupewa na Fundi notisi ya kustisha Mkatoba huu, au

yafuatayo:

SHINYANGA
IMESAINIWA NA KUWEKWA MHURI, KWA NIABA YA MAMLAKA YA ELIMU NA
MAFUNZO YA UFUNDI STADI, NA CHUO CHA UFUNDI STADI (NA HUDUMA) CHA VETA

Wadhiifa: MARYATI F. MABELE Tarehe: 18/01/2022
Jina: MARYATI F. MABELE Saini:

Wadhiifa: CHRISTIAN BANTWESA Tarehe: 18/01/2022
Jina: CHRISTIAN BANTWESA Saini:
Mbole ya (Shahidi)

Wadhiifa: MARYATI F. MABELE Tarehe: 18/01/2022
Jina: MARYATI F. MABELE Saini:

Wadhiifa: FUUSA I Tarehe: 18/01/2022
Jina: FUUSA I ALI ALI MBESSI Saini:
Mbole ya

IMESAINIWA NA FUNDI

Mbole ya (Shahidi)

Wadhiifa: MARYATI Tarehe: 18.01.2022
Jina: MARYATI JAHIR Saini:

Wadhiifa: MARYATI Tarehe: 18.01.2022
Jina: MARYATI JAHIR Saini: