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MAMLAKA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI STADI (VETA)
MKATABA WA UJENZI

mwezi 2021

Mkataba huu umesainiwa leo tarehe
i

KATI YA

1020
Chuo cha Ufundi Stadi (na Huduma) cha MBEYA  S.LP. ,
MBEYA ambacho kinaiwakilisha Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya

Ufundi Stadi, S.L.P. 2849 Dar es Salaam (ambacho katika Mkataba huu atajulikana kama
“Mwajiri”) kwa upande mmoja;

NA

DAMAS FALO S.LPp. 63 ~_RUJEWA
(ambaye katika Mkataba huu atajulikana kama “Fundi”) kwa upande mwingine

KWA KUWA Mwajiri ana mpango wa kujenga Chuo cha Ufundi Stadi cha Wilaya ya
MBARALI .

KWA KUWA Mwajiri anatumia rasilimali zake za ndani kwa ushirikiano na rasilimali za
nje kwa ajili ya ujenzi wa Chuo cha Ufundi Stadi cha Wilaya ya _ MBARALI

KWA KUWA Mwajiri amefanya majadiliano na Fundi kwa ajili ya kazi ya KUSUKA NA
KUPACHIKA MADIRISHA YA ALUMINIUM S™IDITACHED STAFF HOUSE & BOYS HOSTEL.

" 1. GHARAMA YA UFUNDI

Kwamba, kwa gharama ya Shilingi za Tanzania  3,710,000.00
atafanya kazi ya _ALUMINIUM kwa mash

Katika Mkataba huu,kiasi hiki cha fedha kit

- ,» Fundi
arli yaliyo katika Mkataba huu,

ajulikana kama “Gharama ya Ufundi”
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. 2. MABADILIKO YA GHARAMA YA UJENZI (CONTRACT SUM ADJUSTMENT)

Gharama ya ufundi haitabadilika kwa namna yoyote ile isipokuwa itakapokuwa
imeelekezwa moja kwa moja katika Mkataba huu kutokana na mabadiliko ya ujenzi

yaliyofanywa na Mwajiri.

3., NAMNA YA KUFANYA MALIPO
‘Mwajiri atamlipa Fundi kwa hundi ndani ya siku kumi na nne kwa namna ifuatayo;

(a) Malipo ya awali, 10 % ya gharama ya ufundi

(b) Kazi ikikamilika kwa asilimia 20: 15% ya Gharama ya Ufundi;

(c) Kazi ikikamilika kwa asilimia 50: 20% ya Gharama ya Ufundi;

(d) Kazi ikikamilika kwa asilimia 80:30% ya Gharama ya Ufundi;

(e) Kazi ikikamilika kwa asilimia 100: 20% ya Gharama ya Ufundi;na

(f) Baada ya kukamilika kwa“Muda wa matazamio”:5% ya Gharama ya Ufundi.

4, MAKABIDHIANO YA ENEO LA KAZI, UKAMILISHAJI WA KAZI NA KUAHIRISHA KAZI

(a) Fundi atakabidhiwa eneo la siku tatu baada ya mkataba kusainiwa
au tarehe nyingine kabla au baada ya tarehe tajwa. Iwapo Fundi atakabidhiwa
tarehe nyingine kabla au baada ya tarehe tajwa, pande zote zitaweka

kumbukumbu kwa maandishi siku ya makabidhiano ambapo pande zote mbili
zitasaini.

(b) Fundi atakamili_sha kazi ndani ya siku 16 _toka tarehe ya makabidhiano ya kazi
hiyo. lwapo kutatokea mabadiliko ya ujenzi yaliyofanywa na Mwajiri, siku ya
ukamilishaji wa ujenzi inaweza kubadilika.

(c) Mwajiri anaweza kuahirisha kazi zilj
kwa Fundi kuhusiana na kuahirish

tika Mkataba huu na kutoa maelekezo

5. WAJIBU WA FUNDI
Fundi atakuwa na wajibu ufuatao: -

» (a) Kusuka na kupachika milanga na madirisha W Aluminium na kukamilisha ujenzi

kama inavyoonekana katika Michoro pamoja nay clk%anuo wa Vifaavya Ujenzi
(Schedule of materials) sambamba na maelekezo yd Mwajiri;

(b) Kumpatia Mwayjiri ratiba ya kazi (work programme)ndani va siku 7 tangu tarehe
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maelekezo hayo ndani ya mud :
P . . a ullOpan w 13k
kumsimamisha kazi Fundi na kuajiri na kumupga Efrunhg\.'va”’" anayo haki ya
maelekezo hayo. Gharama za malipo ya huyo “Fundji N:W'?[‘]’;‘_“glneniu atekeleze
. ! ine” zi
sehemu ya fedha aliyotakiwa kulipwa Fundi kulingana na lfi‘:gmk;na na
atakachofanya huyo “Fundi Mwingine”. SR Al

(d) Kumjulisha Mwajiri kuhusu mapungufu au mkanganyiko wowote utakaobainika

kati ya Michoro, Mchanganuo wa Vifaa vya Ujenzi (Schedule of materials),na
maelekezo ya Mwajiri ili Mwajiri atoe maelekezo yake;

() Kumjulisha Mwajiri pindi Fundi anapokosa kupata vifaa vya ujenzi (materials)
vya kiwango kilichooneshwa kwenye Michoro au/ na Mchanganuo wa Vifaavya
Ujenzi (Schedule of materials) ili Mwajiri atoe maelekezo yake,;

(f) Kuwalipa watumishi au wasaidizi wake wanaomsaidia kufanya ujenzi kwa muda
kutokana na makubaliano yao;

(g) Kuhakikisha usalama wa watu wote wanaohusika katika ujenzi anaoufanya;

(h) Kuzingatia na kutekeleza masharti yote ya Sheria za nchi zinazohusiana na kazi
anayoifanya;

(i) Kukubali kukatwa na Mwajiri kodi ya zuio (withholding tax).
(j) Kurudisha kwa Mwajiri Michoro,Mchanganuo wa Vifaa vya Ujenzi (Schedule of

materials) na nyaraka na kumbukumbu zote zinazohusiana na mradi huu mara
tu atakopomaliza kazi iliyoainishwa katika MK

6. WAJIBU WA MWAJIRI

Mwajiri atakuwa na wajibu ufuatao: -

(a) Kumlipa Fundi malipo halali ya kazi iliyoainis gRaX
na utaratibu uliobainishwa katka kipengele NaNgchd Mkataba huu, pale Fundi
atakapokuwa ametimiza wajibu wake kikamilifu KINtngana na Mkataba huu,

(b) Kutoa idhini ya kuanza kazi na kuendelea na ujenzi j/Kutokana na ratiba ya
ujenzi/kazi (works programme) iliyowasilishwa na Fundi.

(c) Kusimamia kwa ukamilifu kazi ya Ufundi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kazi
kama ilivyoainishwa katika Mkataba huu.

"
Page 3 of 9

CamScanner



wakati wautekelezaji wa kazi ya Fundi.

(d) Kutoa maelekezo mbalimbali
Mchanganuo Wwa Vifaavya Ujenzi (Schedule of materials)

(e) Kuhifadhi it hi yaliyotolewa na Mwajiri kwa Fundi.

pamoja na Maelekezo yote ya maandis

a masharti yote ya Sheria za nchi zinazohusiana na kazi

(k) Kuzingatia na kutekelez
anayoifanya Fundi;

(f) Kumkata Fundi kodi ya zuio (withholding tax).

7. WATUMISHI WA FUNDI

(a) Fundi atatakiwa kuwa katika eneo la ujenzi muda wote anapotekeleza kazi

yake.Hata hivyo, kipindi ambacho Fundi hatakuwa kwenye eneo la ujenzi kwa
sababu zilizoidhinishwa na Mwajiri, ataweka mtu mahsusi kwa ajili ya
usimamizi au kuendelea na kazi. Maelekezo atakayopewa mtu huyo itakuwa na

maana na uzito kama angekuwa amepewa Fundi.

(b)Fundi ataweka utaratibu wake kwa ajili ya kupata watu wa kutosha
watakaomsaidia katika kufanya kazi iliyoelezwa katika Mkataba huu.

(c) Mwajiri atakuwa na haki ya kumuagiza ili Fundi amuondoe mtu au msaidizi
yeyote wa Fundi iwapo Mwajiri ataona mtu huyo hafanyi kazi kama
inavyotakiwa na Mwajiri na kulingana na Mkataba huu.

8. MSIMAMIZI WA UJENZI (PROJECT SUPERVISOR)

(a) Mwajiri atakuwa na haki ya kuweka Msimamizi wa Ujenzi (Site Supervisor),
ambaye atakuwa na jukumu la kufanya uhakiki wa shughuli za ujenzi kwa niaba
ya Mwajiri, na Fundi atatoa ushirikiano wote kwa Msimamizi wa Ujenzi (Project
Supervisor) au Mwakilishi wake katika kutimiza majukumu yake.

(b) Maelekezo yatakayotolewa na Msimamizi wa Ujenzi (Site Supervisor) au
Mwakilishi wake kwa maandishi kwa Fundi au kwa mtu yeyote ambaye
amekasimishwa kazi na Fundi kama inavyoonekana katika Kifungu cha7(a)cha
Mkataba huu, yatakuwa ni sawa na maelekezo aliyoyatoa Mwajiri kuhusu

mambo yafuatayo:

a Mwajirl, Michoro, Maelezo na Viwango
wa Vifaa vya Ujenzi (Schedule of materials),

i, tafsii ya maelekezp
(Specifications) Mchang
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Fundi juu ya uharibifu huo. Uharibifu utakaotokea ndani ya kipindi cha miezi

sita utajulishwa kwa Fundi si zaidi ya siku thelathini :
; : ni tangu kuish
hiyo sita. gu kuisha kwa miezi

(c) Mwajiri atakapoona Fundi amerekebisha uharibifu wote uliotokea ndani ya
miezi sita, atatoa Hati ya ukamilishaji wa ujenzi baada ya muda wa matazamio
kwa Fundi.Kukamilika kwa ujenzi baada ya muda wa matazamio kutakuwa ni
siku ile iliyoandikwa katika Hati ya kukamilika kwa ujenzi baada ya muda wa
matazamio.

12. FEDHA YA ZUIO (RETENTION FUND)

Mwishoni mwa kazi iliyoanishwa katika Mkataba huu, Mwajiri atabaki na 5% ya

gharama ya ujenzi hadi pale muda wa matazamio ya ujenzi utakapokwisha. Fedha
hizo zinaweza kutumika pale tu ambapo kuna uharibifu utatokea katika ujenzi
ndani ya kipindi cha matazamio ya ujenzi na Fundi akashindwa au akakataa
kurekebisha uharibifu huo ndani ya muda wa majuma mawili (2) baada ya kupata
maelekezo ya Mwajiri.

13.VITU VYA THAMANI VITAKAVYOPATIKANA KATIKA ENEO LA UJENZI
(ANTIQUITIES)

Vitu vyovyote vya thamani au vitakavyoonekana vinafaa kujulikana kwa Mwajiri
vitakavyopatikana au kuonekana na Fundi katika eneo la ujenzi wakati wa ujenzi,
vitakuwa ni mali ya Mwajiri. Baada ya vitu hivyo kuonekana, Fundi atatoa taarifa
kwa Mwayjiri ilia toe maelekezo juu ya vitu hivyo.

‘) 14. MAMBO YALIYO NJE YA UWEZO WA KIBINADAMU

ﬁ |takapotokea jambo lolote lililo nje ya uwezo wa kibinadamu kama vile mafuriko,
; kimbunga, tetemeko la ardhi na mambo yanayofanana na hayo, pande zote mbili
zitapata nafasi ya kulijadili na kulip tia ufumbuzi wa haraka.

15. NOTISI (NOTICES) %
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kumi na nne baada ya kupewa na Fundi notisi ya kusitisha Mkataba huu,

au

ii. Mwajiri anasitisha ujenzi kwa zaidi ya kipindi cha siku thelathini, au

{ii, Fundi asipopata maelekezo Yyanayohusu ujenzi kutoka kwa Mwajiri,

michoro pamoja ha makabrasha mengine anayopaswa kupewa na Mwajiri

ndani ya siku kumi nan ne baada ya muda ambao angepaswa kutoa
maelekezo,michoro pamoja na makabrasha mengine, au

iv. Kuchelewesha upelekeji wa vifaa vya ujenzi (materials) au kuchelewesha
ujenzi unaofanywa na Mwajiri au mtu mwingine aliyeajiriwa na Mwajin
wakati ujenzi huo unaathiri kazi ya ujenzi inayofanywa na Fundi, au

v. Mwaijiri kuchelewa kumkabidhi Fundi en€o la ujenzi kinyume na
makubaliano katika Mkataba huu,

Katika mazingira hayo, Fundi atampa Mwajiri notisi ya siku saba(7) ili arekebishe
makosa hayo, iwapo Mwajiri hatarekebisha makosa hayo ndani ya muda huo,
Fundi atasitisha Mkataba huu na kudai kwa Mwajiri gharama zote ambazo
Zinaweza kuwa zimesababishwa na Mwajiri.

19. USIRI

Nya'raka zote zitakazokuwa zimetumika katika ujenzi unachusu Mkataba huu
hazitatumika kw'a madhumuni mengine yoyote isipokuwa kwa ujenzi unaohusu
Mkataba huu. Pia taarifa yoyote jtakayopatikana wakati wa ujenzi unaohusu

Mkataba huu haitatumika kwa madhumuni mengi isi
ine yo L s
unaohusu Mkataba huu. gine yoyote isipokuwa kwa ujenzi

20, USULUHISHI WA MIGOGORO

Mgogoro wowote utakaotokana na utekelezwaji wa Mkataba huu au baada
ya

utekelezwaji wa Mkataba utasuluhi
uhishwa kwa majadili
Mkataba. Iwapo majadiliano yatashind ISR yarpande 20te za

wowote utatoa Notisi ya siku kumi na
njia ya usuluhishi(arbitration).

/2 kusuluhisha mgogoro, basi upande
a kuupeleka mgogoro usuluhishi kwa
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