

FOMU YA MKATABA WA UTENGENEZAJI WA SAMANI

A: MASHARTI MAALUM YA MKATABA

1	MWAJIRI	VETA MAKAO MAKUU, S. L. P. 802, Dodoma - Tanzania
2	JINA NA ANWANI YA <i>Mwajiriwa</i>	Jina: MKUU WA CHUO-MIKUMI VTC Anwani: 110-MOROGORO Simu: 023 2620455
3	ENEO LA KAZI	MIKUMI VTC
4	MAELEZO YA KAZI KWA UFUPI	Kutengeneza samani ya chuo kimoja (1) cha wilaya ya Ulanga
5	GHARAMA ZA KAZI	26,310,000/=
6	MUDA WA MKATABA ; ni miezi sita (6) Tangu kusainiwa kwa mkataba	Tarehe ya Kuanza Kazi 1/03/2022 Tarehe ya Kumaliza Kazi 30/09/2022
7	MASHARTI YA MALIPO:	<ul style="list-style-type: none"> • 50% YA MALIPO YA KAZI HII YATALIPWA MWANZONI MWA KAZI NA 50% YA MALIPO ITALIPWA BAADA YA KAZI KUKAMILIKA.

B: MASHARTI YA JUMLA MKATABA

- 1) Mtengenezaji atapatiwa vifaa vyote vya kutengenezea samani hizi ikiwemo mbao, vyuma na vifaa vinginevyo.
- 2) Mwajiriwa/fundi atatakiwa kutoa taarifa ya matumizi ya vifaa vyote alivyokabidhiwa kwa ajili ya kazi hii.
- 3) Mwajiriwa/fundi atalazimika kufanya marekebisho yeote yatakayojitokeza wakati wa utekelezaji kama sehemu ya maboresho.
- 4) Mwajiri hatahusika na hasara yeote itakayojitokeza kutoana na utaratibu mbovu wa ufanyaji kazi.
- 5) Mwajiriwa anatakiwa kutumia nguvu ya ndani na wanafunzi wanaofanya mafunzo kwa vitendo katika utekerezaji wa mradi huu.
- 6) Mwajiriwa atatakiwa kufanya kazi muda wa ziada ili kuhakikisha mradi huu unakamilika ndani ya muda uliopangwa.
- 7) Mwajiriwa/fundi atasambaza samani katika kituo husika.
- 8) Uvunjwaji wa Mkataba: Mkataba utavunjwa iwapo; Mwajiriwa/fundi atashindwa kukamilisha kazi iliyotarajiwa kwa muda na ubora uliopangwa, Mwajiriwa atatakiwa kurudisha gharama zote zilizoingia.
- 9) Mkataba huu unaongozwa na sheria ya Tanzania.

MWAJIRI:

Saini:

Jina: P. R. J. J.

Cheo:

Tarehe: 1/3/2022

MWAJIRIWA/FUNDI

Saini:

Jina: MAMUNIRU ENGRIMA KIZSSI

Cheo: AG. PRINCIPAL

Tarehe: 01/3/2022

SHAHIDI WA MWAJIRI

Saini:

Jina: R. CHISUMO

Cheo: CS

Tarehe: 1/3/2022

SHAHIDI WA MWAJIRIWA/FUNDI

Saini:

Jina: D. M. SENDO

Cheo: P.O

Tarehe: 09/3/2022