

**MAMLAKA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI STADI  
(VETA)**

**MKATABA WA KUUZA, KUTENGENEZA NA KUFUNGA ALLUMINIUM MADIRISHA NA  
ROLLER SHUTTER GRILL DOOR YA CHUO CHA WILAYA YA UKEREWE**

Mkataba huu umesainiwa leo tarehe \_\_\_\_\_ Mwezi March, 2022

**KATI YA**

Chuo cha Ufundi Stadi (na Huduma) cha VETA Mwanza, S.L.P. 1983, Mwanza, ambacho kinaiwakilisha Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi, S.L.P. 802 Dodoma(ambacho katika Mkataba huu atajulikana kama “Mwajiri”) kwa upande mmoja;

**NA**

TAWAQAL SEIF SAMBILO S.L.P. 11001 MWANZA (ambaye katika Mkataba huu atajulikana kama “Muuzaji, Mtengenezaji roller shutter grill door na vent na Mfungaji wa Vent na madirisha ya Alluminium na roller shutter grill door”) kwa upande mwingine

**KWA KUWA** Mwajiri anasimamia Mradi wa Ujenzi wa Chuo cha Mafunzo ya Ufundi Stadi cha Wilaya Ukerewe (Ukerewe DVTC);

**KWA KUWA** Mwajiri amekubaliana na Muuzaji wa vioo vya alluminium, mtengenezaji na mfungaji vent vioo vya alluminium na kufunga vioo vent ya alluminium na roller shutter grill door katika chuo cha Veta cha wilaya ya Ukerewe.

**KWA KUWA** Mwajiri amempatia Muuzaji ,Mtengenezaji na Mfungaji vent ya Alluminium orodha ya madirisha ya Alluminium na Roller shutter grill door yanayotakiwa kutengenezwa na kufungwa katika chuo cha Veta cha Ukerewe.

**HIVYO BASI, PANDE ZOTE MBILI ZINAKUBALIANA KAMA IFUATAVYO:**

**1. GHARAMA YA UFUNDI**

Gharama ya kuuza, kutengeneza na kufunga itakuwa ni Tshs **17,821,000/=** kiasi hiki cha Fedha kitajulikana kama “Gharama ya kuuza vifaa kutengeneza na kufunga ” kama mchanganuo wa unavyoonesha

**VENT**

No.	Item Description	Qty	Unit	Rate	Amount
1	6mm clear glass to Vent 900x400mm High	38	pcs	54,000.00	2,052,000.00
2	1200x400 High	8	pcs	49,000.00	392,000.00
3	800x400 High	18	pcs	49,000.00	882,000.00
4	900x1050 High	4	pcs	64,000.00	256,000.00
5	900x550 High	6	pcs	54,000.00	324,000.00
6	800x550 High	2	pcs	49,000.00	98,000.00
7	900x500 High	4	pcs	54,000.00	216,000.00
8	1000x850 High	1	pcs	54000.00	54,000.00
9	1500x750 High	4	pcs	64,000.00	256,000.00
10	900x750 High	19	pcs	54,000.00	1,026,000.00
11	800x750 High	5	pcs	54,000.00	270,000.00
12	1100x750 High	1	pc	59,000.00	59,000.00
13	900x 1000 High	1	pc	64,000.00	64,000.00
14	900x1100 High	24	pcs	64,000.00	1,536,000.00
15	1000x500 High	3	Pcs	54,000.00	162,000.00
16	800x500 High	6	pcs	49,000.00	294,000.00
<b>Total</b>					<b>7,941,000.00</b>

**ROLLER SHUTTER GRILL DOOR**

NO	Item Description	Qty	Unit	Rate	Amount
17	Roller shutter grill door comprising with accessories 3030x3040mm high door	1	pc	1,970,000.00	1,970,000.00
18	Roller shutter grill door comprising with accessories 3025x3040mm High door	1	pc	1,970,000.00	1,970,000.00
19	Roller shutter grill door comprising with accessories 3700x3040mm high door	1	pc	2,100,000.00	2,100,000.00

20	Roller shutter grill door comprising with accessories 3030x3033mm high door	1	Pc	1,950,000.00	1,950,000.000
21	Roller shutter grill door comprising with accessories 1480x31600mm high door	1	pc	1,890,000.00	1,890,000.00
				<b>TOTAL</b>	<b>9,880.000.00</b>

**2. MABADILIKO YA GHARAMA YA USAFIRISHAJII (CONTRACT SUM ADJUSTMENT)**

Gharama ya kuuza, kutengeneza, na kufunga vent madirisha ya Alluminium na roller shutter grill door haitabadilika kwa namna yoyote ile isipokuwa itakapokuwa imeelekezwa moja kwa moja katika Mkataba na mwajiri.

**3. NAMNA YA KUFANYA MALIPO**

Mwajiri atamlipa mmuzaji, Mtengenezaji na mfungaji wa vent madirisha ya Alluminium na roller shutter grill door kwa mfumo wa mkataba ndani ya siku saba baada ya kuanza kazi na malipo yatalipwa kwa awamu tatu

- (a) Malipo ya awamu ya kwanza 50% ya gharama yote
- (b) Malipo ya awamu ya pili 45% ya gharama yote
- (c) Malipo ya awamu ya tatu 5% Retention money.

**4. MAKABIDHIANO YA ENEO LA KAZI, UKAMILISHAJI WA KAZI NA KUAHIRISHA KAZI**

(a) Muuzaji, Mtengenezaji na mfungaji wa vent na roller shutter grill door ataanza kutengeneza madirisha ya Alluminium kuanzia tarehe .....

(b) Mwajiri anaweza kuahirisha kazi zilizo katika Mkataba huu na kutoa maelekezo kama itaonekana mwajiri amekiuka makubaliano ya mkataba huu

**5. WAJIBU WA MUUZAJI, MTENGENEZAJI, MFUNGAJI VENT ZA ALLUMINIUM**

Muuzaji, mtengenezaji, na mfungaji atakuwa na wajibu ufuatao: -

(a) Kuuza, Kutengeneza, na kufunga Vent madirisha ya alluminium na roller shutter grill door na kukabidhi kwa Afisa ugavi na Msimamizi wa mradi wa chuo cha wilaya ya Ukerewe.

(b) Kuhakikisha kazi ya kutengeneza na kufunga vent Madirisha ya Alluminium na roller shutter grill door inafanyika kwa ubora Zaidi na kwa kiwango bora .

**6. WAJIBU WA MWAJIRI**

Mwajiri atakuwa na wajibu ufuatao: -

(a) Kumlipa Muuzaji, mtengenezaji, na mfungaji malipo halali ya kazi iliyoainishwa katika Mkataba huu

(b) Kumkata kodi ya zuio (withholding tax).

IMESAINIWA NA KUWEKWA MHURI, KWA NIABA YA MAMLAKA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI STADI, NA CHUO CHA UFUNDI STADI (NA HUDUMA) CHA MWANZA.

Jina: MWAPUMBA LUPAKUSYO Saini: \_\_\_\_\_






Wadhifa: Ag. Principal Tarehe: 25/03/2022

Mbele ya (Shahidi)

Jina: Pedrick J. Motta Saini: \_\_\_\_\_



Wadhifa: MSARIFU Tarehe: 25/03/2022

IMESAINIWA NA MUUZAJI NA MATENGENEZAJI WA VENT NA ROLLER SHUTTER

Jina: TAWAQAL SEIF SAMBIRO Mbele ya Saini: \_\_\_\_\_

Wadhifa: DIRECTOR Tarehe: 25.03.2022



TAWAQAL SEIF SAMBIRO  
S.L.P. 11001  
MWANZA  
FIN: 114-772-803

Mbele ya (Shahidi)

Jina: ATOUR SHABAN HASSAN Saini: \_\_\_\_\_



Wadhifa: GT. MANAGER Tarehe: 25/03/2022