

MAMLAKA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI STADI (VETA)

MKATABA WA UJENZI

Mkataba huu umesainiwa leo tarehe 01 mwezi FEBRUARI 2022

KATI YA

Chuo cha Ufundi Stadi (na Huduma) cha VETA SHINYANGA, S.L.P. 470, SHINYANGA ambacho kinaiwakilisha Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi, S.L.P. 2849 Dar es Salaam (ambacho katika Mkataba huu atajulikana kama "Mwajiri") kwa upande mmoja;

NA

MOSES ZAKAYO OJJO, S.L.P. 10192, MWANZA (ambaye katika Mkataba huu atajulikana kama "Fundi") kwa upande mwingine

KWA KUWA Mwajiri ana mpango wa kujenga Chuo cha Ufundi Stadi cha Wilaya ya IGUNGA;

KWA KUWA Mwajiri anatumia rasilimali zake za ndani kwa ushirikiano na rasilimali za nje kwa ajili ya ujenzi wa Chuo cha Ufundi Stadi cha Wilaya ya IGUNGA;

KWA KUWA Mwajiri amefanya majadiliano na Fundi kwa ajili ya kazi ya kutengeneza Frem 31(Thelethini na moja) za milango ya karakana nne (Karakana ya Uashi na Umeme(MB & EL), Karakana ya Ushonaji na teknolojia ya mavazi(DSCT), Karakana ya Uhazi na Tehama(SCA) na Karakana ya Ufundi magari na Uchomeleaji Vyuma(WM & WF).

NA KWA KUWA Mwajiri amempatia Fundi nakala ya Michoro pamoja na Mchanganuo wa vitaa vya Ujenzi (*Schedule of materials*) vinayoonesha namna kazi itakavyofanyika;

HIVYO BASI, PANDE ZOTE MBILI ZINAKUBALIANA KAMA IFUATAVYO:

1. GHARAMA YA UFUNDI

Kwamba, kwa gharama ya Shilingi za Tanzania 7,819,400/= (Milionni saba laki nane kumi na tisa mia nne tu), Fundi atafanya kazi ya kutengeneza Frem 31(Thelethini na

moja) za milango ya karakana nne (Karakana ya Uashi na Umembe(MB & EL), Karakana ya Ushonaji na teknolojia ya mavazi(DSCT), Karakana ya Uhazi na Tehama(SCA) na Karakana ya Ufundi magari na Uchomeleaji Vyuma(MVM & WF).  
Katika Mkataba huu, kiasi hiki cha fedha kitajulikana kama "Gharama ya frem"

NO	KIPIMO	IDADI	BEI YA FREM	JUMLA
1	200cm x 325cm	7	318,200/=	2,227,400/=
2	90cm x 325cm	24	233,000/=	5,592,000/=
			JUMLA KUU	7,819,400/=

2. MABADILIKO YA GHARAMA YA UJENZI (CONTRACT SUM ADJUSTMENT)  
Gharama ya frem haitabadilika kwa namna yoyote ile isipokuwa itakapokuwa imeelekezwa moja kwa moja katika Mkataba huu kutokana na mabadiliko ya ujenzi yaliyofanywa na Mwanjiri.

### 3. NAMNA YA KUFANYA MALIPO

Mwanjiri atamlipa Fundi kwa hundi ndani ya siku kumi na nne kwa namna ifuatayo;

- (a) Malipo ya awali, 10 % ya gharama ya ufundi
- (b) Kazi ikikamiliwa kwa asilimia 20: 15% ya Gharama ya Ufundi;
- (c) Kazi ikikamiliwa kwa asilimia 50: 20% ya Gharama ya Ufundi;
- (d) Kazi ikikamiliwa kwa asilimia 80:30% ya Gharama ya Ufundi;
- (e) Kazi ikikamiliwa kwa asilimia 100: 25% ya Gharama ya Ufundi;na

### 4. MAKABIDHIANO YA KAZI, UKAMILISHAJI WA KAZI NA KUAHIRISHA KAZI

(a) Fundi atakabidhiwa kazi tarehe 17 mwezi 02 2022 au tarehe nyingine kabla au baada ya tarehe tajwa. Iwapo Fundi atakabidhiwa tarehe nyingine kabla au baada ya tarehe tajwa, pande zote zitaweka kumbukumbu kwa maandishi siku ya makabidhiano ambapo pande zote mbili zitasaini.

(b) Fundi atakamiliisha kazi ndani ya siku 17 toka tarehe ya makabidhiano ya kazi hiyo. Iwapo kutatokea mabadiliko ya ujenzi yaliyofanywa na Mwanjiri, siku ya ukamilishaji wa ujenzi inaweza kubadilika.

(c) Mwanjiri anaweza kuahirisha kazi zilizo katika Mkataba huu na kutoa maelekezo kwa Fundi kuhusiana na kuahirisha kazi hiyo.

## 5. WAJIBU WA FUNDI

- Fundi atakuwa na wajibu ufuatao: -
- (a) Kutengeneza Frem 31(Theletihini na moja) za milango ya karakana nne (Karakana ya Uashi na Umeme(MB & EL), Karakana ya Ushonaji na teknolojia ya mavazi(DSCT), Karakana ya Uhazi na Tehama(SCA) na Karakana ya Ufundi magari na Uchomeleaji Vyuma(MVM & WF) sambamba na maelekezo ya Mwajibiri;
  - (b) Kumpatia Mwajibiri ratiba ya kazi (*work programme*)ndani ya siku 3 tangu tarehe ya kusaini Mkatamba huu ili kupata kibali cha Mwajibiri.

- (c) Kutekeleza maelekezo yote ya maandishi yanayotolewa na Mwajibiri ndani ya muda utakaopangwa katika maelekezo hayo,na iwapo Fundi hatatekeleza maelekezo hayo ndani ya muda uliopangwa, Mwajibiri anayo haki ya kumsimamisha kazi Fundi na kuajiri na kumlipa "Fundi Mwingine"ili atekeleze maelekezo hayo. Gharama za malipo ya huyo "Fundi Mwingine" zitatokana na sehemu ya fedha aliyotakiwa kulipwa Fundi kulingana na kiasi cha kazi atakachofanya huyo "Fundi Mwingine".

- (d) Kumjulisha Mwajibiri kuhusu mapungufu au mkanganyiko wowote utakaobainika katika maelekezo ya Mwajibiri ili Mwajibiri atoe maelekezo yake;

- (e) Kuzingatia na kutekeleza masharti yote ya Sheria za nchi zinazohusiana na kazi anayofanya;

- (f) Fundi ahakikishe mbaao zitakazotumika zive zimekauka kikamilifu na ubora unaotakiwa;

- (g) Kukubali kukatwa na Mwajibiri kodi ya zuiu (*withholding tax*).

## 6. WAJIBU WA MWAJIRI

Mwajibiri atakuwa na wajibu ufuatao: -

- (a) Kumlipa Fundi malipo halali ya kazi iliyoainishwa katika Mkatamba huu kulingana na utaratibu uliobainishwa katika kipengele Na.3 cha Mkatamba huu, pale Fundi atakapokuwa ametimiza wajibu wake kikamilifu kulingana na Mkatamba huu.
- (b) Kutoa idhini ya kuanza kazi na kuendelea na ujenzi/kazi kutokana na ratiba ya ujenzi/kazi (*works programme*) iliyowasilishwa na Fundi.

(c) Kusimamia kwa ukamilifu kazi ya Ufundi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kazi kama ilivyoainishwa katika Mkataba huu.

(d) Kutoa maelekezo mbalimbali wakati wautekelezaji wa kazi ya Fundi.

(h) Kuzingatia na kutekeleza masharti yote ya Sheria za nchi zinazohusiana na kazi anayoitanya Fundi;

(e) Kumkata Fundi kodi ya zuzio (withholding tax).

## 7. MSIMAMIZI WA UJENZI (PROJECT SUPERVISOR)

(a) Mwanjiri atakuwa na haki ya kuweka Msimamizi wa kazi (Work Supervisor), ambaye atakuwa na jukumu la kufanya uhakiki wa kazi kwa naba ya Mwanjiri, na Fundi atatoa ushirikiano wote kwa Msimamizi wa kazi (Work Supervisor) au Mwakilishi wake katika kutimiza majukumu yake.

(b) Maelekezo yatakayotolewa na Msimamizi wa kazi (work Supervisor) au Mwakilishi wake kwa maandishi kwa Fundi au kwa mtu yeyote ambaye amekasimishwa kazi aliyoyatoa Mwanjiri kuhusu mambo yafuatayo:

i. tafsiri ya maelekezo ya Mwanjiri, Michoro, Maelezo na Viwango (Specifications),

ii. maelekezo mengine ambayo Msimamizi wa kazi (work Supervisor) au Mwakilishi wake amepewa mamlaka kwa maandishi na Mwanjiri kuyasimamia.

(c) Maelekezo mengine yoyote yatakayotolewa na Msimamizi wa kazi (Work Supervisor) au Mwakilishi wake ambayo hayako katika kifungu cha 7 (b) cha Mkataba yatakuwa batili.

(a) Mabadiliko ya ujenzi yanaweza yakapelekea kubadilika kwa gharama ya ufundi na pia kubadilika kwa muda wa kukamilisha ujenzi.

## 8. KUKAMILIKA KWA KAZI NA MUDA WA MATAZAMIO YA UJENZI (PRACTICAL COMPLETION AND DEFECTS LIABILITY PERIOD)

(a) Mwanjiri atakapoonza kuwa kazi imekamilika, atatoa kwa Fundi Hati ya kukamilika kwa kazi. Kukamilika kwa kazi kutakuwa ni siku ile iliyoandikwa katika Hati ya kukamilika kwa kazi.

**9. MAMBO YALIVO NJE YA UWEZO WA KIBINADAMU**  
Itakapotokea jambo lolote lililo nje ya uwezo wa kibinadamu na likathibitika kama vile mafuriko, kimbunga, tetemeko la ardhi na mambo yanayofanana na hayo, pande zote mbili zitapata nafasi ya kulijadili na kulipatia ufumbuzi wa haraka bila kuathiri thamani na kiwango cha kazi kama inavyoonekana kwenye kipengele namba moja cha mkataba huu.

**10. NOTISI (NOTICES)**  
Mawasiliano yote, Hati, Notisi yatakayofanyika katika Mkabata huu, yatafanyika kwa ama kupeleka moja kwa moja (physically) kwa upande wowote wa Mkataba au kupitia anwani ya posta kwa barua iliyosajiliwa (registered mail).

**11. SHERIA ZINAZOTUMIKA**  
Sheria za kutafsiri Mkataba huu na ufanyaji wa kazi katika Mkataba huu ni Sheria za Tanzania.

**12. RUSHWA**  
Iwapo Fundi, katika kutekeleza kazi hii watajihusisha na masuala yoyote ya rushwa ama jinai yoyote, basi Mwanjiri anaweza kuvunja Mkataba huu.

**13. KUVUNJWA KWA MKATABA**  
Mkataba huu unaweza kuvunjwana upande wowote wa Mkataba huu.  
(a) Mkataba kuvunjwa na Mwanjiri:  
Bila ya kuathiri haki zozote za Mwanjiri, iwapo Fundi akifanya makosa yafuatayo:

- i. Kutofanya kazi kwa siku tatu (3) bila ya sababu yoyote ya msingi, au
- ii. kutofuata maelekezo ya Mwanjiri wakati wa kazi, au
- iii. Fundi akimpa mtu mwingine kazi bila ya kupata idhini ya Mwanjiri

Basi Mwanjiri atampa Fundi notisi ya siku saba ili arekebisha makosa hayo, iwapo Fundi hatarebisha makosa hayo ndani ya muda huo, Mwanjiri atavunja Mkataba huu na kudai kwa Fundi gharama zote ambazo zinaweza kuwa zimesababishwa na Fundi.

(b) Mkataba kuvunjwa na Fundi:

Bila ya kuathiri haki zozote za Fundi, iwapo Mwajiri akifanya makosa yafuatayo:

- i. Mwajiri kutomlipa Fundi ndani ya siku kumi na nne baada ya muda ambao angepaswa kumlipa Fundi na akaendelea kutomlipa Fundi ndani ya siku kumi na nne baada ya kupewa na Fundi notisi ya kusitisha Mkataba huu, au
- ii. Mwajiri anasitisha kazi kwa zaidi ya kipindi cha siku thelathini, au
- iii. Fundi asipopata maelekezo yanayohusu kazi kutoka kwa Mwajiri, maelekezo mengine anayopaswa kupewa na Mwajiri ndani ya siku kumi na nne baada ya muda ambao angepaswa kutoa maelekezo pamoja na makabrasha mengine, au
- iv. Mwajiri kuchelewa kumkabidhi Fundi kazi kinyume na makubaliano katika Mkataba huu,

Katika mazingira hayo, Fundi atampa Mwajiri notisi ya siku saba(7) ili arekebishe makosa hayo, iwapo Mwajiri hatarekebisha makosa hayo ndani ya muda huo, Fundi atasitisha Mkataba huu na kudai kwa Mwajiri gharama zote ambazo zinaweza kuwa zimesababishwa na Mwajiri.

#### 14. USIRI


Nyaraka zote zitakazokuwa zimetumika katika kazi inayohusu Mkataba huu hazitatumika kwa madhumuni mengine yoyote isipokuwa kwa kazi inayohusu Mkataba huu. Pia taarifa yoyote itakayopatikana wakati wa kazi inayohusu Mkataba huu haitatumika kwa madhumuni mengine yoyote isipokuwa kwa kazi inayohusu Mkataba huu.

#### 15. USULUHISHI WA MIGOGORO

Mgogoro wowote utakaotokana na utekelezwaji wa Mkataba huu au baada ya utekelezwaji wa Mkataba utasuluhishwa kwa majadiliano ya pande zote za Mkataba. Iwapo majadiliano yatashindwa kusuluhisha mgogoro, basi upande wowote utatoa Notisi ya siku kumi na nne ya kuupeleka mgogoro usuluhishi kwa njia ya usuluhishi(arbitration).

IMESAINIWA NA KUWEKWA MHURI, KWA NIABA YA MAMLAKA YA ELIMU NA  
MAFUNZO YA UFUNDI STADI, NA CHUO CHA UFUNDI STADI (NA HUDUMA) CHA VETA  
SHINYANGA

Jina: MAGU P. MABELELE Saini:




Wadhifa: AG. PRINCIPAL Tarehe:

01.02.2022

Mbele ya (Shahidi)

Jina: MOLLEL I. Saini:



Wadhifa: MICITI WA  
ICAMATI Tarehe:

01.02.2022.

IMESAINIWA NA FUNDI

Jina: MOSES ZAKATO OJJO Mbele ya Saini:




Wadhifa: FUNDI MUKU Tarehe:

01.02.2022

Mbele ya (Shahidi)

Jina: NIANDU YUSUPH Saini:



Wadhifa: FUNDI Tarehe:

01.02.2022