

ya wafanyakazi (SEMI-DETACHED HOUSE) kwa masharti yaliyo katika Mkatuba huu.  
na sita mia tisa themani tu), Fundi atafanya kazif ya umalizaji Jenego la Nyumba  
kwamba, kwa gharama ya Shilingi za Tanzania 4,016,980/= (Milioni nne elfu kumi

#### 1. GHARAMA YA UFUNDI

##### HIVYO BASI, PANGE ZOTE MBILI ZINAKUBALIANA KAMA IFUATAVYO:

NA KWA KUWA Mwajiri amempata Fundi nakala ya Michoro pamoga na Mchanganuo  
wa vifaa vyatia Ujenzi (Schedule of materials) vinyooneisha nama kazif itakavyofanyika;

KWA KUWA Mwajiri amefanya majadiliano na Fundi kwa ajili ya kazif ya umalizaji wa  
jenego la Nyumba ya Wafanyakazi (SEMI-DETACHED HOUSE);

KWA KUWA Mwajiri anatumia rasilimali zake za ndani kwa ushirikiano na rasilimali za  
njie kwa ajili ya ujenzi wa Chuo cha Ufundi Stadi cha Wilaya ya IGUNGA;

KWA KUWA Mwajiri ana mpango wa kujengga Chuo cha Ufundi Stadi cha Wilaya ya  
IGUNGA;

FRANCIS M LUFUMBA wa IGUNGA (ambaye katika Mkatuba huu atajulikana kama  
"Fundi") kwa upande mwingine

NA

Chuo cha Ufundi Stadi (na Huduma) cha VETA SHINYANGA, S.L.P. 470, SHINYANGA  
ambacho kinaiwakilisha Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi, S.L.P. 2849 Dar  
es Salam (ambacho katika Mkatuba huu atajulikana kama "Mwajiri") kwa upande  
mmojaji;

KATI YA

Mkatuba huu umesainiwa leo tarhe 10 mwezi JANUARY 2022

MKATABA WA UJENZI

MAMILAKA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI STADI (VETA)

042  
016

Mwajiri;

wa Vifaa vy a Ujenzi (Schedule of materials) sambamba na maeleko ya  
kukamilisha Ujenzi kama inavyoonekana katika Michoro Pamoga na Mchanganyuo  
(a) Umalizaji jenzo la Nyumba ya Wafanyakazi (SEMI-DETACHED HOUSE) na  
Fundi atakwaa na wajibu ufutao: -

## 5. WAJIBU WA FUNDI

kwa Fundi kuhusiana na kuhirisha kazihyo.

(c) Mwajiri anawenza kuhirisha kazizilizo katika Mktaba huu na kutoa maeleko ya

ukamilishaji wa Ujenzi inawenza kubadilika.

hijo. Iwapo kutokoa mabadiitiko ya Ujenzi yaliyofanywa na Mwajiri, siku ya  
(b) Fundi atakamilisha kazidani ya siku 90 toka taruhe ya makabidhiano ya kazizilizo

zitasaini.

kumbukumu kwa mandishi siku ya makabidhiano ambapo pande zote mibili  
taruhe nyingine kabla au baada ya taruhe tajwa, iwapo Fundi atakabidhia  
au taruhe nyingine kabla au baada ya taruhe tajwa. Iwapo Fundi atakabidhia  
(a) Fundi atakabidhia eneo la taruhe 10 mwezi 27 2022

## 4. MAKABIDHIANO YA ENEO LA KAZI, UKAMILISHAJI WA KAZI NA KUHIRISHA KAZI

(f) Baada ya ukamilika kwa "Muda wa matazamio": 5% ya Gharama ya Fundi.

(e) Kazi ikiukamilika kwa asilimia 100: 20% ya Gharama ya Fundi;

(d) Kazi ikiukamilika kwa asilimia 80: 30% ya Gharama ya Fundi;

(c) Kazi ikiukamilika kwa asilimia 50: 20% ya Gharama ya Fundi;

(b) Kazi ikiukamilika kwa asilimia 20: 15% ya Gharama ya Fundi;

(a) Malipo ya awali, 10% ya gharama ya Fundi

Mwajiri atamlipa Fundi kwa hundi ndani ya siku kumi na nne kwa namna ifutayo;

## 3. NAMNA YA KUFANYA MALIPO

Ujenzi yaliyofanywa na Mwajiri.

Gharama ya Fundi hatibadilika kwa namna yoyote ilie isipokuwa itakapokuwa  
imelekezwa moja kwa moja katika Mktaba huu kutokana na mabadiitiko ya

## 2. MABADILIKO YA GHARAMA YA UJENZI (CONTRACT SUM ADJUSTMENT)

Katika Mktaba huu, kiasi hiki cha fedha kitajulikana kama "Gharama ya Fundi"

(a) Kumilia Fundi malipo halali ya kazili yiloyainishwa katika Mkatuba huu kulinana atakapokwaa ametimiza wajibu wake kikamtili kulinana na Mkatuba huu.

Mwajiri atakwaa na wajibu ufutao: -

## 6. WAJIBU WA MWAJIRI

(j) Kurudisha kwa Mwajiri Michoro, Mchaniganuo wa Vifaa vya Ujenzi (Schedule of materials) na nyaraka na kumbukumu zote zinazohusiana na mraidi huu mara tu atakopomalaiza kazili yiloyainishwa katika Mkatuba huu.

(i) Kukubalii kukatwa na Mwajiri kodi ya zui (Withholding tax).

anayofanya;

(h) Kuzingatia na kutekeleza masharti yote ya Sheria za nchi zinazohusiana na kazili

(g) Kuhakikisha usalama wa watu wote wanahusika katika Ujenzi anaoafanya;

kutokana na makubaliano yao;

(f) Kuwalipa watumishi au wasidizi wake wanomasidia kufanya Ujenzi kwa muda

Ujenzi (Schedule of materials) ili Mwajiri atoe maalekezo yake;

(e) Kumjulisha Mwajiri pindi Fundi anapokosa kupata vifaa vya Ujenzi (materials) vya kwanngo kilichooneshwa kwenye Michoro au/ na Mchaniganuo wa Vifavya

(d) Kumjulisha Mwajiri khusu mapungufu au mkananganiko wote utakaoabainika maalekezo ya Mwajiri ili Mwajiri atoe maalekezo yake;

atakachofanya huyo "Fundi Winingine".

(c) Kutekeleza maalekezo yote ya manndishi yanayotolewa na Mwajiri ndani ya muda utakaoangwa katika maalekezo hayo, na iwapo Fundi hatatekeleza maalekezo hayo ndani ya muda ulioangwa, Mwajiri anayo hakii ya kumsimamisha kazili Fundi na kujirini na Kumilia "Fundi Winingine" ili atekelieze scheemu ya fedha aliyotakwa kulinwa Fundi kulinana na kiasi cha kazili maalekezo hayo. Gharama za malipo ya huyo "Fundi Winingine" zitakokana na kutsanii Mkatuba huu ilii kupata kibaki cha Mwajiri.

(b) Kumpatia Mwajiri ratiba ya kazili (work programme) ndani ya siku 7 tangu tarehe ya kutsanii Mkatuba huu ilii kupata kibaki cha Mwajiri.

(b) Mailekezo yatakayotolewa na Misimamizi wa Ujenzi (*Site Supervisor*) au  
Mwakilishi wake kwa mandishi kwa Fundi au kwa mtu yeyote ambaye  
amekasiishiwa kazi na Fundi kama inavyoonekana katika kifungu cha (a) cha

(a) Mwajiri atakuwa na hakiki ya kumua Misimamizi wa Ujenzi (*Site Supervisor*),  
ambaye atakuwa na jukumu la kufanya uhaaki wa shughuli za Ujenzi kwa nia  
ya Mwajiri, na Fundi attatoa ushirikiano wote kwa Misimamizi wa Ujenzi (*Project  
Supervisor*) au Mwakilishi wake katika kutimiza majukumu yake.

## 8. MISIMAMIZI WA UJENZI (PROJECT SUPERVISOR)

(c) Mwajiri atakuwa na hakiki ya kumua Misimamizi ili Fundi amuonde mtu au msaidizi  
inavyotakiwa na Mwajiri na kuliniana na Mktabu huu.  
yeyote wa Fundi iwapo Mwajiri attona mtu huyo hafanyi kazi kama

(b) Fundi attaweka utaratibu wake kwa ajili ya kupata watu wa kutosha  
watakomasiida katika kufanya kazi iliyotolewa katika Mktabu huu.

(a) Fundi attakwa kuwa katika eneo la Ujenzi muda wote anapotekeliza kazi  
sababu zilizoidhinishwa na Mwajiri, attaweka mtu mahusisi kwa ajili ya  
yake. Hata hivyo, kipindi ambacho Fundi hatakuwa kwenye eneo la Ujenzi kwa  
usimamizi au kunedelea na kazi. Mailekezo attakayopewa mtu huyo itakuwa na  
manana na uzito kama angkuwa amepewa Fundi.

## 7. WATUMISHI WA FUNDI

(f) Kumkata Fundi kodi ya zio (withholding tax).

(g) Kuzingatia na kutekeleza masharti yote ya Sheria za nchi zinazohusiana na kazi  
anayofanya Fundi;

(e) Kuhifadhi Michoro, Mchanganuo wa Vifavya Ujenzi (*Schedule of materials*).  
pamoja na Mailekezo yote ya mandishi yaliyotolewa na Mwajiri kwa Fundi.

(d) Kutoa mailekezo mbalimbali wakati wautekeliza kazi ya Fundi.

(c) Kusimamia kwa ukamilifu kazi ya Fundi kuanzia wanizo hadi mwisho wa kazi  
kama iliyogaishiwa katika Mktabu huu.

(b) Kutoa idhini ya kuanza kazi na kunedelea na Ujenzi/kazi kutoana na ratiba ya  
Ujenzi/kazi (*works programme*) iliyowasilishiwa na Fundi.

## COMPLETION AND DEFECTS LIABILITY PERIOD

### 11. KUKAMILIKA KWA UJENZI NA MUDA WA MATAZAMIO YA UJENZI (PRACTICAL)

na pia kubadilika kwa muda wa kukamilisha ujenzi.

(b) Mabadiliko ya ujenzi yanawenza yakapelleke kubadilika kwa gherama ya ufundi

(quantity/extent of the works).

ya usanifu (design), ubora wa kaz (quality) au kiasi cha kaz i nayofanywa (Schedule of materials) vinyooneeshaa. Mabadiliko yanawenza kwa katika aina ujenzi tofauti na Michoro ya ujenzi pamoga na Mchanganuo wa Vifaa ya Ujenzi

(a) Mwajiri annawenza kutoa maelekezo kwa Fundi akihitaji yafanikie mabadiliko ya

### 10. MABADILIKO YA UJENZI (VARIATIONS)

atamruhusu Mwajiri au Mtu mwingine aliyejirisha na Mwajiri afaniye ujenzi huo. ifanywe na Mwajiri au Mtu mwingine aliyejirisha na Mwajiri, basi Fundi

na Fundi likiwa taratibu za Ujenzi zinalekeza kuuwa sehemu ya ujenzi wa jingoo linalojenge wa

### MWAJIRI

### 9. UJENZI UNAOFANYWA NA MWAJIRI AU MTU MWINGINE ALIYEAJIRIWA NA

Mkataba yatakuwa batili.

(c) Maelekezo menginie yoyote yatakayotolewa na Misimamizi wa Ujenzi (Site Supervisor) au Mwakilishi wake ambayo hayako katika Kifungu cha 8 (b) cha

kuyasimamia.

iv. maelekezo menginie ambayo Misimamizi wa Ujenzi (Site Supervisor) au Mwakilishi wake ampeewa mammaka kwa mandishi na Mwajiri

iii. maelekezo ya uharaka yahusyo usalama au ulini wa watu na malii, na

kinyume na Mkataba huu,

ii. unodajji katika eneo la Ujenzi vifaa ya ujenzi (materials) ambayo viko

i. tafsiri ya maelekezo ya Mwajiri, Michoro, Maeleko, na Viwanango (Specifications) Mchanganuo wa Vifaa ya Ujenzi (Schedule of materials),

Mkataba huu, yatakuwa ni sawa na maelekezo aliyoyatua Mwajiri kuhusu mambu yafuatayo:

zitapata nafasi ya kujijadili na kujlipatia ufumbuzi wa haraka. Kimbunga, temeke la ardhii na mambu yanayofanana na hayo, pande zote mibili itakapotokea jambu lolote lilito njie ya uwemo wa kibinadamu kama vile mafuriko,

#### 14. MAMBO YALIYO NJE YA UWEZO WA KIBINADAMU

Vitu vyovoyote vya thamani au vitakavyoonekana vinafa kujilikana kwa Majiri vitakavyoopatikana au kujonekana na Fundi katika eneo la Ujenzi wakati wa Ujenzi, kwa Majiri ilia toe maelekezo juu ya vitu hiyo.

#### (ANTIQUITES)

#### 13. VITU VYA THAMANI VITAKAVYOPATIKANA KATIKA ENEO LA UJENZI

Mwishoni mwa kazini iliyonishwa katika Mktaba huu, Majiri atabaki na 5% ya gharama ya Ujenzi hadi pale muda wa matazamio ya Ujenzi utakapokwisha. Fedha hizio zinawezza kutumika pale tu ambapo kuna uharibifu utatokera katika Ujenzi ndani ya kipindi cha matazamio ya Ujenzi na Fundi akashindwa au akakataa kurerekedisha uharibifu huo ndani ya muda wa majuma mawili (2) baada ya kupata maelekezo ya Majiri.

#### 12. FEDHA YA ZUJO (RETENTION FUND)

(c) Majiri atakapona Fundi amerekedisha uharibifu wote uliotokea ndani ya sku ile iliyonandikwa katika Hati ya kujamiliika kwa Ujenzi baada ya muda wa matazamio. Fundi kujamiliika kwa Ujenzi baada ya muda wa matazamio kutakwua ni mizezi sita, attota Hati ya ukamiliishi ya Ujenzi baada ya muda wa matazamio sku utajulishwa kwa Fundi si zaidi ya sku thelathini tangu kuisha kwa mizezi sita utajulishwa kwa Fundi si zaidi ya sku thelathini tangu kuisha kwa mizezi Fundi juu ya uharibifu huo. Uharibifu utakao tokeea ndani ya kipindi cha mizezi Fundi kwa gharama zake ndani ya sku thelathini tangu Majiri amemjulisha tangu sku Majiri ameteo hati ya kujamiliika kwa Ujenzi utarekebishesha na hilo sita.

(b) Uharibifu wote katika jenzo utakao tokeea ndani ya kipindi cha mizezi sita tangu sku Majiri ameteo hati ya kujamiliika kwa Ujenzi utarekebishesha na kujamiliika kwa Ujenzi. Kujamiliika kwa Ujenzi kutakwua ni sku ile iliyonandikwa katika Hati ya kujamiliika kwa Ujenzi.

(a) Majiri atakapona kwa Ujenzi umekamiliika, attota kwa Fundi Hati ya kujamiliika kwa Ujenzi. Kujamiliika kwa Ujenzi kutakwua ni sku ile iliyonandikwa

yafuatayo:

Bila ya kuthiri hakizozote za Fundi, iwapo Mwajiri akifanya makosa

(b) Mkatiba kuvunjwa na Fundi:

zimesababishwa na Fundi.

Mkatiba huu na kudai kwa Fundi gharama zote ambazo zinawezza kuwa iwapo Fundi hatarekebisha makosa hayo ndani ya muda huo, Mwajiri atavunja Basimwajiri atamapa Fundi notisi ya siku sabaa ili arkebishi makosa hayo,

iii. Fundi akimpa mtu mwingine kazizi ya Ujenzi bila ya kupata idhini ya Mwajiri

ii. Kutofata malekezo ya Mwajiri wakati wa Ujenzi, au

i. Kutofanaya kazizi kwa siku tatu (3) bila ya sababu yoyote ya misingi, au

yafuatayo:

Bila ya kuthiri hakizozote za Mwajiri, iwapo Fundi akifanya makosa (a) Mkatiba kuvunjwa na Mwajiri:

Mkatiba huu unawezza kuvunjwana upande wowe wa Mkatiba huu.

#### 18. KUVUNJWA KWA MKATABA

anawezza kuvunja Mkatiba huu.

Iwapo Fundi, watumishi au wasaidizi wake katika kuteleza Ujenzi huu watajihusisha na masuala yoyote ya rushwa ama jinai yoyote, basi Mwajiri

#### 17. RUSHWA

za Tanzania.

Sheria za kutafiri Mkatiba huu na ufanayaji wa kazizi katika Mkatiba huu ni Sheria

#### 16. SHERIA ZINAZOTUMIKA

Mawasiliano yote, Hati, Notisi yatakayofanyika katika Mkatiba huu, yatafanyika kwa amma kujelekwa moja kwa moja (physically) kwa upande wowe wa Mkatiba au kupitia anwanji ya posta kwa barua iliyosajiliwa (registered mail).

#### 15. NOTISI (NOTICES)

njia ya usuluhishi(arbitration).

wowote utatoa Notisi ya siku kumi na nne ya kuupelika mgogoro usuluhishi kwa Mkatoba. Iwapo majadiliano yatashindwa kusuluhisha mgogoro, basi upande utekelzaji wa Mkatoba utasuluhishiwa kwa majadiliano ya pande zote za Mgogoro wowote utakotokana na utekelzaji wa Mkatoba huu au baaada ya

## 20. USULUHISHI WA MIGOGORO

unaohusu Mkatoba huu.

Mkatoba huu haitatumika kwa madhumuni menginie yoyote isipokawa kwa ujenzi hazitatumika kwa madhumuni menginie yoyote isipokawa kwa ujenzi unaohusu Nyaraka zote zitakozokwa zimetumika katika ujenzi unaohusu Mkatoba huu

## 19. USIRI

zinawezza kuuwa zimesababishwa na Mwajiri.

Fundi atastisha Mkatoba huu na kudai kwa Mwajiri gharama zote amba zo makosa hayo, iwapo Mwajiri hatarekebisha makosa hayo ndani ya muda huo, katika mazingira hayo, Fundi atampa Mwajiri notisi ya siku sabab(7) ili arekebishihe

makubaliano katika Mkatoba huu,

v. Mwajiri kuchelewa kumkabidihi Fundi eneo la ujenzi kinuyume na

wakati ujenzi huo unathir kazi ya ujenzi inayofanywa na Fundi, au ujenzi unaofanywa na Mwajiri au mtu mwinginie aliyejirwa na Mwajiri iv. Kuchelewesha upelikeji wa vifaa vya ujenzi (materials) au kuchelewesha

maelekozo, michoro pamoga na makabrasha menginie, au ndani ya siku kumi nan ne baaada ya muda ambao angepaswa kutoa michoro pamoga na makabrasha menginie anayopaswa kuppewa na Mwajiri iii. Fundi asipopata maelekozo yanayohusu ujenzi kutoka kwa Mwajiri,

ii. Mwajiri anastisha ujenzi kwa zaidi ya kipindii cha siku thelathiini, au

au

kumi na nne baaada ya kupewa na Fundi notisi ya kustisha Mkatoba huu, angepaswa kumlipa Fundi na akademela kutoomilipa Fundi ndani ya siku i. Mwajiri kutoomilipa Fundi ndani ya siku kumi na nne baaada ya muda ambao

IMESAINIWA NA KUWEKWA MHURI, KWA NIABA YA MAMLAKA YA ELIMU NA  
MAFUNZO YA UFUNDI STADI, NA CHUO CHA UFUNDI STADI (NA HUDUMA) CHA VETA  
SHINYANGA

jina: MATUA D. MARTELLE Saini:  
Wadhibia: Ag. D. MARTELLE Tarehe: 10.01.2022

jina: Claudius ATHENAS Saini:  
Wadhibia: MSc MATHUI M. MKA Tarehe: 10.01.2022

#### IMESAINIWA NA FUNDI

jina: François M. LUTTAMA Saini:  
Wadhibia: François Tarehe: 10/01/2022

Mbele ya (Shahidi)

jina: SALIS MUSSE Saini:  
Wadhibia: TURIB Tarehe: 10/01/2022

Mbele ya (Shahidi)