

1. GHARAMA YA UFUNDI

HIVYO BASI, PANDE ZOTE MBLI ZINAKUBALANA KAMA IFUATAVYO:

NA KWA KUWA Mwajiri amempata Fundi nakala ya Michoro pamodzi na Mchanganano wa vifaa ya Ujenzi (Schedule of materials) vinayooonesha namna kazii itakavoyofanyakia;

KWA KUWA Mwajiri amefanya majadiliano na Fundi kwa ajili ya kazii ifuatu la ujenzi la Uschonaji na Teknolojia ya mavazi (DSCt); jengi la Uschonaji na Teknolojia ya mavazi (DSCt);

KWA KUWA Mwajiri antumia rasilimali zake za ndani kwa ushirikiano na rasilimali za nje kwa ajili ya ujenzi wa Chuo cha Ufundi Stadi cha Wilaya ya KISHAPU;

KWA KUWA Mwajiri ana mpango wa kujenga Chuo cha Ufundi Stadi cha Wilaya ya KISHAPU;

MESHACK ONESMO wa KISHAPU (ambaye katika Mkatoba huu atajulikana kama "Fundi") kwa upande mwingine

NA

Chuo cha Ufundi Stadi (na Huduma) cha VETA SHINYANGA, S.L.P. 470, SHINYANGA ambacho kinaiwakilisha Mamalaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi, S.L.P. 2849 Dar es Salam (ambacho katika Mkatoba huu atajulikana kama "Mwajiri") kwa upande mmoja;

KATI YA

Mkatoba huu umesainiwa leo tarehe 18 mwezi JIWAFURI 2022

MKATABA WA UJENZI

MAMLAKA YA ELMU NA MAFUNZO YA UFUNDI STADI (VETA)

027

Katika Mkatoba huu, kiasi hiki cha fedha kitajulikana kama "Gharama ya Ufundii"

2. MABADILIKO YA GHARAMA YA UJENZI (CONTRACT SUM ADJUSTMENT)

Gharama ya ufundii hatibadilika kwa namna yoyote ile isipokwaa itakapokwaa imelikewa moja kwa moja katika Mkatoba huu kutohana na mabadiliko ya ujenziyaliyofanywa na Mwajiri.

3. NAMNA YA KUFANYA MALIPO

Mwajiri atamlipa Fundi kwa hundi ndani ya siku kumi na nne kwa namna ifuatayo;

- (a) Malipo ya awali, 10% ya gharama ya ufundii
- (b) Kazi ikikamilika kwa asilimia 20: 15% ya Gharama ya Ufundii;
- (c) Kazi ikikamilika kwa asilimia 50: 20% ya Gharama ya Ufundii;
- (d) Kazi ikikamilika kwa asilimia 80: 30% ya Gharama ya Ufundii;
- (e) Kazi ikitakamilika kwa asilimia 100: 20% ya Gharama ya Ufundii;
- (f) Baada ya kukamiliika kwa "Muda wa matazamio": 5% ya Gharama ya Ufundii.

4. MAKABIDHIANO YA ENEO LA KAZI, UKAMILLISHAJI WA KAZI NA KUHIRISHA KAZI

- (a) Fundi atakabidhia eneo la tarehe 18 mwezi Junauz 2022
- (b) Fundi atakamilisha kazini diani ya siku 60 toka tarehe ya makabidhiano ya kazihizi siku ya ukamiliishaji wa ujenzini inawezakubadilika.
- (c) Mwajiri anawenza kuhirisha kazini zilito katika Mkatoba huu na kutoa maelekezo kwa Fundi kuhusiana na kuhirisha kazihizo.

5. WAJIBU WA FUNDI

- (a) Umalizaji jenzo la ushoni ya Teknolojia ya mavazi(DSCT) na kukamilisha ujenzini (Schedule of materials) sambamba na maelekezo ya Mwajiri;
- (b) Fundi atakwaa na wajibu ufatao: -

(a) Kumilipa Fundi malipo halali ya kazi iliyoinishwa katika Mktaba huu kuliningana na utaratibu ulioabainishewa katta kipengete Na.3 cha Mktaba huu, pale Fundi atakapokuwa ametimiza wajibu wake kikamillifu kuliningana na Mktaba huu.

Mwajiri atakuwa na wajibu ufutao: -

6. WAJIBU WA MWAJIRI

(j) Kurudisha kwa Mwajiri Michoro, Mchangano wa Vifaa vya Ujenzi (Schedule of materials) na nyaraka na kumbukumu zote zinazohusiana na mradhi huu mara tu atakopomailiza kazi iliyoinishwa katika Mktaba huu.

(i) Kukubalii kukatwa na Mwajiri kodi ya zito (withholding tax).

(h) Kuzingatia na kutekeleza masharti yote ya Sheria za nchi zinazohusiana na kazi anayofanyaa;

(g) Kuhakikisha usalama wa watu wote wanashikira katika Ujenzi anaoufanya;

(f) Kuwalipa watumishi au wasaidizi wake wanomasidia kufanya Ujenzi kwa muda kutohana na makubaliano yao;

(e) Kumjulisha Mwajiri pindi Fundi anapokosa kupata vifaa vya Ujenzi (materials) vyakiongo kilichooneshwa kwenye Michoro au/ na Mchangano wa Vifaa vya kiumjulisha Mwajiri kuhusu mapungufu au mkananganyiko wote utakaoabainika maalekizo ya Mwajiri ili Mwajiri atoe maalekizo yake;

(d) Kumjulisha Mwajiri kuhusu mapungufu au mkananganyiko wote utakaoabainika katy ya Michoro, Mchangano wa Vifaa vya Ujenzi (Schedule of materials), na maalekizo ya Mwajiri ili Mwajiri atoe maalekizo yake;

(c) Kutekeleza maalekizo yote ya manadishi yanayotolewa na Mwajiri ndani ya muda utakaoapanngwa katika maalekizo hayo, na iwapo Fundi hatatekeleza maalekizo hayo ndani ya muda uliopangwa, Mwajiri anayo hakii ya kumsimamisha kazi Fundi na kuajiri na kumilipa "Fundi Mwingine" ili atekelze atakachofanya hayo "Fundi Mwingine".

(b) Kumpatia Mwajiri ratiba ya kazi (work programme) ndani ya siku 7 tangu tarehe ya kusani Mktaba huu ili kupata kibali cha Mwajiri.

(b) Mailekezo yatakayotolewa na Misimamizi wa Ujenzi (Site Supervisor) au amekasimishwa kazi na Fundi kama inavyoonekena katika Kifungu cha7(a)cha

(a) Mwajiri atakuwa na hakiki ya kumua Misimamizi wa Ujenzi (Site Supervisor), ambaye atakuwa na jukumu la kufanya uhabiki wa shughuli za Ujenzi kwa niaba ya Mwajiri, na Fundi atataa ushirikiano wote kwa Misimamizi wa Ujenzi (Project Supervisor) au Mwakilishi wake katika kutimiza majukumu yake.

8. MISIMAMIZI WA UJENZI (PROJECT SUPERVISOR)

(c) Mwajiri atakuwa na hakiki ya kumua Misimamizi ili Fundi amuondoe mtu au masidizi inavyotakiwa na Mwajiri na Kulimgana na Mktabu huu. Yeyote wa Fundi iwapo Mwajiri ataoana mtu huyo hafanyi kazi kama

(b) Fundi ataweka utaratibu wake kwa ajili ya kupata watu wa kutosha watakamsaidia katika kufanya kazi iliyolezwa katika Mktabu huu.

(a) Fundi atakuwa kuma katika eneo la Ujenzi muda wote anapotekeleza kazi sababu zilizoidhinishwa na Mwajiri, ataweka mtu mahusini kwa ajili ya yake. Hata hivyo, kipindi ambacho Fundi hatakuwa kwenvye eneo la Ujenzi kwa manana na uzito kama angekuwa amepewa Fundi. Usimamizi au kenedelea na kazi. Mailekezo atakayopewa mtu huyo itakuwa na

7. WATUMISHI WA FUNDI

(f) Kumkata Fundi kodi ya zui (withholding tax).

(k) Kuzingatia na kutekeleza masharti yote ya Sheria za nchi zinazohusiana na kazi anayofanya Fundi;

(e) Kuhifadhi Michoro, Mchanganuo wa Viravaya Ujenzi (Schedule of materials) pamoga na Mailekezo yote ya mandishi yatalyotolewa na Mwajiri kwa Fundi.

(d) Kutoa mailekezo mbalimbali wakati wautkelezaji wa kazi ya Fundi.

(c) Kusimamia kwa ukamtilifu kazi ya Ufundikuanzia mwanzo hadi mwisho wa kazi kama iliyօainishwa katika Mktabu huu.

(b) Kutoa idhini ya kuanza kazi na kenedelea na Ujenzi/kazi kutokana na ratiba ya Ujenzi/kazi (works programme) iliyowasilishwa na Fundi.

COMPLETION AND DEFECTS LIABILITY PERIOD
11. KUKAMILIKA KWA UJENZI NA MUDA WA MATAZAMIO YA UJENZI (PRACTICAL

(b) Mabadiliko ya Ujenzi yanawezza yakapelleke kubadilika kwa gharama ya fundi na pia kubadilika kwa muda wa kukamilisha Ujenzi.

(a) Mwajiri yanawezza kutoa malekezo kwa Fundi akihitaji yafanyike mabadiliko ya Ujenzi tofauti na Michoro ya Ujenzi pamodzi na Mchanganuo wa Vifavaya Ujenzi (Schedule of materials) vinyooneeshaa. Mabadiliko yanawezza kua katika aina ya usanifu (design), ubora wa kazii (quality) au kiasi cha kazii inayofanaywa (Quantity/extent of the works).

10. MABADILIKO YA UJENZI (VARIATIONS)

ifanyowe na Mwajiri au Mtu mwingine aliyejirisha na Mwajiri afaniye Ujenzi huu. atamruhusu Mwajiri au Mtu mwingine aliyejirisha na Mwajiri, basi Fundi na Fundi ikawa taratibu za Ujenzi zinalekeza kua sehemu ya Ujenzi wa jingoo linalojenngwa

9. UJENZI UNAOFANYWA NA MWAJIRI AU MTU MWINGINE ALIYEAJIRIWA NA MWAJIRI

(c) Malekezo menginie yoyote yatakayotolewa na Misimamizi wa Ujenzi (Site Supervisor) au Mwakilishi wake ampeewa mammaka kwa mandishi na Mwajiri Mkatuba yatakuwa batili.

iv. malekezo menginie ambayo Misimamizi wa Ujenzi (Site Supervisor) au Mwakilishi wake ampeewa mammaka kwa mandishi na Mwajiri kuyasimamia.
iii. malekezo ya Uharaaka yahusuyo usalama au ulizzi wa watu na mali, na

ii. undaji katika eneo la Ujenzi vifaa ya Ujenzi (materials) ambavyo viko kinjume na Mkatuba huu,

i. tafsiri ya malekezo ya Mwajiri, Michoro, Malekezo na Viwanago (Specifications) Mchanganuo wa Vifaa ya Ujenzi (Schedule of materials),

Mkatuba huu, yatakuwa ni sawa na malekezo aliyoyatoo Mwajiri kuhusu mambu yafuatayo:

zitapata nafasi ya kujiyadili na kujlipatia ujumbezi wa haraka.
kimbunga, temeko la ardhii na mambu yanayofanana na hayo, pande zote mbili
takapotokee jambu lolote ililo njie ya uwemo wa kibinadamu kama vile mafuriko,

14. MAMBO YALIYO NJE YA UWENO WA KIBINADAMU

Vitu vyooyote vyaa thamani au vitakayoonenkaana vinafaa kujulikana kwa Mwajiri vitakayopatikana au kounekana na Fundi katika eneo la Ujenzi wakati wa Ujenzi, vita kounekana au kounekana na Fundi katika eneo la Ujenzi wakati wa Ujenzi, kwa Mwajiri ilia toe maelekezo juu ya vitu hiyo.

(ANTIQUITIES)

13. VVAA THAMANI VITAKAVYOPATIKANA KATIKA ENEO LA UJENZI

12. FEDHA YA ZUIO (RETENTION FUND)

(c) Mwajiri atakapoona Fundi amerekibisha uharibitu wote uliotokea ndani ya mizeji sita, attatoa Hati ya ukamiliishi j wa Ujenzi baada ya muda wa matazamio kwa Fundi. Kukamiliika kwa Ujenzi baada ya muda wa matazamio skiku ille iliyoundikwa katika Hati ya kukamiliika kwa Ujenzi baada ya muda wa matazamio.

(b) Uharibitu wotote katika jenugo utakao tokeaa ndani ya kipindi cha mizei sita tangu sita Mwajiri ametoa hati ya kukamiliaka kwa ujenzi utarekebishiwa na Fundi kwa gharama zake ndani ya sita thelathini tangu Mwajiri amemjulisha Fundi juu ya uharibitu huo. Uharibitu utakao tokeaa ndani ya kipindi cha mizei sita utajulisha kwa Fundi si zaidi ya sita thelathini tangu kuishaa kwa mizei hiyo sita.

(a) Mwajirin atakapoona kuwa ujenzi umekamilika, atatoa kwa Fundi Hati ya ukamiliika kwa ujenzi. Kukamiliika kwa ujenzi kutakwua ni siku ile iliyoadikwa katika Hati ya kukamiliika kwa ujenzi.

yafuatayo:

Bila ya kuthiri hakizozote za Fundi, iwapo Mwajiri akifanyamakosa

(b) Mkatuba kuvunjwa na Fundi:

zimeatababishwa na Fundi.

Mkatuba huu na kudai kwa Fundi gharama zote ambazo zinawezaka kwayo, iwapo Fundi hatarekebisha makosa hayo nadini ya muda huo, Mwajiri atavunyaa makosa basimwajiri atampa Fundi notisi ya siku sabaa ili arkebishi makosa hayo,

iii. Fundi akimpa mtu mwingine kazizi ya ujenzi bila ya kupata idhini ya Mwajiri

ii. Kutofufuta maeleko ya Mwajiri wakati wa ujenzi, au

i. Kutofanyika kazizi kwa siku tatu (3) bila ya sababu yoyote ya misingi, au

yafuatayo:

Bila ya kuthiri hakizozote za Mwajiri, iwapo Fundi akifanyamakosa

(a) Mkatuba kuvunjwa na Mwajiri:

Mkatuba huu unawenza kuvunjwana upande wowitzewa Mkatuba huu.

18. KUVUNJWA KWA MKATABA

anawenza kuvunjia Mkatuba huu.

Iwapo Fundi, watumishi au wasaidizi wake katika kutekeleza ujenzi huu watajihusisha na masuala yoyote ya rushwa ama jinai yoyote, basi Mwajiri

17. RUSHWA

za Tanzania.

Sheria za kutafiri Mkatuba huu na ufanyakaji wa kaziki katika Mkatuba huu ni Sheria

16. SHERIA ZINAZOTUMIKA

Mawasiliano yote, Hati, Notisi yatakayofanyika katika Makabata huu, yatafanyikia kwa amma kujelekwa moja kwa moja (physically) kwa upande wowitzewa Mkatuba au kupitia anwanji ya posta kwa barua iliyosajiliwa (registered mail).

15. NOTISI (NOTICES)

Mgogoro wowitz utakao tokana
Utekellezwaji wa Mkatoba uta
Mkataba. Iwapo majadiliano
wowitz utatao Notisi ya siku k
njia ya usuluhishi(arbitration).

20. USULUHISI WA MIGOGO

Nyarakka zote zitakozkuwa zimeatumika katika ujenzi unaohusu Mkatoba huu hazitatumika kwa madhumuni menginie yoyote isipokwuwa kwa ujenzi unaohusu Mkatoba huu. Pia tarifa yoyote itakayopatikana wakati wa ujenzi unaohusu Mkatoba huu. Piata mafunzo yoyote itakayopatikana wakati wa ujenzi unaohusu Mkatoba huu. Mkatoba huu haitatumika kwa madhumuni menginie yoyote isipokwuwa kwa ujenzi unaohusu Mkatoba huu. Pia tarifa yoyote itakayopatikana wakati wa ujenzi unaohusu Mkatoba huu. Mkatoba huu haitatumika kwa madhumuni menginie yoyote isipokwuwa kwa ujenzi unaohusu Mkatoba huu.

19. USIRI

Katika mazingira hayo, Fundi atampa Mwajiri nотisi ya sku sabab(7) ili arkekibisha makosa hayo, iwapo Mwajiri hatarekibisha makosa hayo ndani ya muda huo, Fundi atastihsa Mkatiba huu na kudai kwa Mwajiri gharama zote ambazo zinawezza kuwa zimesababishwa na Mwajiri.

v. Mwajirri kuchelawa kumkabidhi Fundi eneo la ujenzi kinuyume na makubaliano katika Mkatuba huu,

v. Kuchelwesha Upelakeji wa vifaa vy'a Ujenzi (materials) au kuchelwesha Ujenzi unaofanywa na Mwajiri au mtu mwingine aliyefanjawia na Mwajiri wakati Ujenzi hu unathiri kazii ya Ujenzi inayofanywa na Fundi, au

iii. Fundi astipopata malekezo yanayohusu ujenzi kutoka kwa Mwajiri, michezo astipopata malekezo na makabrasha mengiine anayopaswa kupewa na Mwajiri nani ya siku kumi nan ne baada ya muda ambao angepaswa kutoa malekezo, michezo pamoga na makabrasha mengiine au

11. Mwajiri anastisha ujenzi kwa zaidi ya kipindi cha siku thelathini, au

Mwajiri kutomlipa Fundi ndani ya silku kumi na nne baada ya muda ambao angepaswa kumlipa Fundi na akarenlelea kutomlipa Fundi ndani ya silku kumi na nne baada ya kupewa na Fundi notisi ya kusitishe Mkatuba huu, au

Mbele ya (Shahidi)

Wadhibia: _____ Tarehe: _____

jina: MESAINIWA NA FUNDI Saini: _____

Mbele ya

IMESAINIWA NA FUNDI

Wadhibia: ANSWANIWA NA FUNDI Tarehe: _____

jina: CATHARINA BANTUMA Saini: _____

Mbele ya (Shahidi)

Wadhibia: AG. PRINCIPAL Tarehe: _____

jina: MATEU P. MARBLE Saini: _____

SHINYANGA

IMESAINIWA NA KUWEKWA MHURI, KWA NIABA YA MAMLAKA YA ELIMU NA
MAFUNZO YA UFUNDI STADI, NA CHUO CHA UFUNDI STADI (NA HUDUMA) CHA VETA