

kwa masharti yaliyo katika Mkatoba huu.  
tu), Fundi atafanya kazini ya umalizaji jenzo la Bweni la Wavulana (BOYS HOSTEL)  
kwamba, kwa gherama ya Shilingi za Tanzania 4,100,000/= (Milioni nne laki moja

#### 1. CHARAMA YA FUNDI

##### HIVYO BASI, PANDE ZOTE MBIKI ZINAKUBALIANA KAMA IFUATAVYO:

NA KUWA Mwajiri amempata Fundi nakala ya Michoro pamoga na Mchanganuo  
wa vifaa vyatujenzi (Schedule of materials) vinyooneesa namna kazini takavoyofanyika;

KUWA Mwajiri amefanya majadiliano na Fundi kwa ajili ya kazini ya Umalizaji wa  
jenzo la Bweni la Wavulana (BOYS HOSTEL);

KUWA Mwajiri amempata majadiliano rasilimali za ndani kwa ushirikiano na rasilimali za  
njekwa ajili ya ujenzi wa Chuo cha Ufundi Stadi cha Wilaya ya IGUNGA;

KUWA Mwajiri annatumi rasilimali zake za ndani kwa ushirikiano na rasilimali za  
IGUNGA;

MUHAYA MKWABI KAYANDA wa IGUNGA (ambaye katika Mkatoba huu atajulikana  
kama "Fundi") kwa upande mwingine

Chuo cha Ufundi Stadi (na Huduma) cha VETA SHINYANGA, S.L.P. 470, SHINYANGA  
ambacho kinawakilisha Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi, S.L.P. 2849 Dar  
es Salam (ambacho katika Mkatoba huu atajulikana kama "Mwajiri") kwa upande  
mmoga;

#### KATI YA

Mkatoba huu umesainiwa leo tarhe 20 mwezi FEBRUARI 2022

#### MKATABA WA UJENZI

MAMILAKA YA ELEMU NA MAFUNZO YA FUNDI STADI (VETA)

Mwajiri atamlipa Fundi kwa hundi ndani ya siku kumi na nne kwa namna ifuatayo;

### 3. NAMNA YA KUFANYA MALIPO

Ujenzi yaliyofanywa na Mwajiri.  
Gharama ya ufundi hatibadilika kwa namna yoyote ile isipokwa itakapokwa  
imelekezwa moja kwa moja katika Mkatuba huu kutohana na mabadiliko ya

### 2. MABADILIKO YA GHARAMA YA UJENZI (CONTRACT SUM ADJUSTMENT)

Katika Mkatuba huu, kiasi hiki cha fedha kitajulikana kama "Gharama ya Ufundi"

### 4. MAKABIDIHIANO YA ENEO LA KAZI, UKAMILLISHAJI WA KAZI NA KUATHIRISHA KAZI

- (a) Malipo ya awali, 10% ya gharama ya ufundi  
(b) Kazi ikihamiliki kwa asilimia 20: 15% ya Gharama ya Ufundi;  
(c) Kazi ikihamiliki kwa asilimia 50: 20% ya Gharama ya Ufundi;  
(d) Kazi ikihamiliki kwa asilimia 80:30% ya Gharama ya Ufundi;  
(e) Kazi ikihamiliki kwa asilimia 100: 20% ya Gharama ya Ufundi;  
(f) Baada ya ukamiliika kwa "Muda wa matazamio": 5% ya Gharama ya Ufundi.

Ujenzi (Schedule of materials) sambamba na maeleko ya Mwajiri;  
kama inavyoonekana katika Michoro pamodzi na Mchanganuo wa Vitaa ya  
(a) Umalizaji jenzo la Bweni la Wavulana (BOYS HOSTEL) na kukamiliisha Ujenzi  
Fundi atakwaa na wajibu ufutao: -

### 5. WAJIBU WA FUNDI

(c) Mwajiri anawenza kuathirisha kazizilizo katika Mkatuba huu na kutoa maeleko  
kwa Fundi kuhusiana na kuathirisha kazizilizo.

(b) Fundi atakamiliisha kazizidani ya siku 6 toka tarehe ya makabidihiano ya kaziz  
hiyo. Iwapo kutokeea mabadiliko ya Ujenzi yaliyofanywa na Mwajiri, siku ya  
ukamiliishihi wa Ujenzi inawenza kubadilika.

(a) Fundi atakabidihwa eneo la tarehe 20 mwezi FEBRUARY 2022  
au tarehe nyingine kabla au baada ya tarehe tajwa. Iwapo Fundi atakabidihwa  
tarere nyingine kabla au baada ya tarehe tajwa, pande zote zitaweka  
kumbukumu kwa manadishi siku ya makabidihiano ambapo pande zote mbi  
zitasini.

(a) Kumilipa Fundi malipo halali ya kaziri iliyoinishwa katika Mktaba huu kulingana na utaratibu ulioabainisihwa kalka kipengidle Na.3 cha Mktaba huu, pale Fundi atakapokwa ametimiza wajibu wake kikamili fu kulingana na Mktaba huu.

Mwajiri atakawa na wajibu ufutao: -

## 6. WAJIBU WA MWAJIRI

(j) Kurudisha kwa Mwajiri Michoro, Mchaniganuo wa Vifaa ya Ujenzi (Schedule of materials) na nyaraka na kumbukumu zote zinazohusiana na mradhi huu mara tu atakopomaitiza kaziri iliyoinishwa katika Mktaba huu.

(i) Kukubali kukatwa na Mwajiri kodi ya zui (withholding tax).

(h) Kuzingatia na kutekeleza masharti yote ya Sheria za nchi zinazohusiana na kaziri analyofanyaji;

(g) Kuhakikisha usalama wa watu wote wanaohusika katika Ujenzi anaoufanyaji;

(f) Kuwalipa watumishi au wasaidizi wake wanao masaidia kufanya Ujenzi kwa muda kutokana na makubaliano yao;

(e) Kumjulisha Mwajiri pindi Fundi anapokosa kupata vifaa vya Ujenzi (materials) vya kiwanango kilichooneshwa kwenye Michoro au/ na Mchaniganuo wa Vifawayi Ujenzi (Schedule of materials) ili Mwajiri atoe maalekizo yake;

(d) Kumjulisha Mwajiri kuhusu mapungu fu au mkanaganyiko wote utakao bini ka maalekizo ya Mwajiri ili Mwajiri atoe maalekizo yake;

(c) Kutekeleza maalekizo yote ya manadishi yanayotolewa na Mwajiri ndani ya muda utakao pangwa katika maalekizo hayo, na iwapo Fundi hatatenekeleza maalekizo hayo ndani ya muda uliopangwa, Mwajiri analyo hakiki ya kumsimamisha kaziri Fundi na kujirini na kumilipa „Fundi Mwingine“ ili atekelze sehemu ya fedha aliyotakima kulingana na kiasi cha kaziri atakachofanyahayo. Gharama za malipo ya hayo „Fundi Mwingine“ zitakana na maalekizo hayo. Fundi na kujirini na kumilipa „Fundi Mwingine“ ili atekelze maalekizo ya Mwajiro, Mchaniganuo wa Vifaa vya Ujenzi (Schedule of materials), na katii ya Michoro, Mchaniganuo wa Vifaa vya Ujenzi (Schedule of materials), na maalekizo ya Mwajiri ili Mwajiri atoe maalekizo yake;.

(b) Kumpatia Mwajiri ratiba ya kaziri (work programme) ndani ya siku 7 tangu tarehe ya kusaini Mktaba huu ili kupata kibaki cha Mwajiri.

(b) Maelekizo Yatakayotolewa na Msimamizi wa Ujenzi (Site Supervisor) au amekasimishwa kazi na Fundi kama inavyoonekana katika kifungu cha 7(a) cha Mwakilishi wake kwa mandishi kwa Fundi au kwa mtu yeyote ambaye

(a) Mwajiri atakuwa na hakiki ya kumagiza ili Fundi amuonde mtu au msaidizi ya Mwajiri, na Fundi atatua ushirikiano wote kwa Msimamizi wa Ujenzi (Project Supervisor) au Mwakilishi wake katika kutimiza majukumu yake.

#### 8. MSIMAMIZI WA UJENZI (PROJECT SUPERVISOR)

(c) Mwajiri atakuwa na hakiki ya kumagiza ili Fundi amuonde mtu au msaidizi inavyotakiwa na Mwajiri na kulingana na Mktaba huu. Yeyote wa Fundi iwapo Mwajiri atoona mtu huyo hafanyi kazi kama

(d) Fundi ataweka utaratibu wake kwa ajili ya kupata watu wa kutosha watakaomasiida katika kufanya kazi iliyotelzewa katika Mktaba huu.

(a) Fundi atatakwa kuma katika eneo la Ujenzi muda wote anapotekeleza kazi manana na uzi to kama angekuwa amepewa Fundi. Usimamizi au kunedelea na kazi. Maelekizo atakayopewa mtu huyo itakuwa na sababu zilizodihinishwa na Mwajiri, ataweka mtu mahusisi kwa ajili ya yake. Hata hivyo, kipindi ambaacho Fundi hatakuwa kwenye eneo la Ujenzi kwa

#### 7. WATUMISHI WA FUNDI

(f) Kumkata Fundi kodi ya zio (withholding tax).

(k) Kuzingatia na kutekeleza masharti yote ya Sheria za nchi zinazohusiana na kazi analyofanya Fundi;

(e) Kuhifadhi Michoro, Mchanganuo wa Vifavyaya Ujenzi (Schedule of materials) pamoa na Maelekizo yote ya mandishi Yalitoyotolewa na Mwajiri kwa Fundi.

(d) Kutoa maelekizo mbalimbali wakati wautekelaji wa kazi ya Fundi.

(c) Kusimamia kwa ukamilifu kazi ya Ufundii kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kazi kama iliyoinishwa katika Mktaba huu.

(b) Kutoa idhini ya kuanza kazi na kunedelea na Ujenzi/kazi kutokana na ratiba ya Ujenzi/kazi (works programme) iliyowasilishwa na Fundi.

**11. KUKAMILIIKA KWA UJENZI NA MUDA WA MATAZAMIO YA UJENZI (PRACTICAL COMPLETION AND DEFECTS LIABILITY PERIOD)**

(b) Mabadiliko ya ujenzi yanawenza yakelekeka kubadiliika kwa gharama ya ufundi na pia kubadiliika kwa muda wa kukamiliisha ujenzi.

(a) Mwajiri yanawenza kuto maelekezo kwa Fundi akhittaji yaafaniyike mabadiliko ya ujenzi tofauti na Michoro ya ujenzi pamoa na Mchanganuo wa Vifavaya Ujenzi ya usanifu (design), ubora wa kazii (quality) au kiasi cha kazii inayofanywa (quantity/extent of the works).

**10. MABADILIKO YA UJENZI (VARIATIONS)**

atamruhusu Mwajiri au Mtu mwingine aliyejirwa na Mwajiri afaniye ujenzi huo. ifanywe na Mwajiri au Mtu mwingine aliyejirwa na Mwajiri, basi Fundi na Fundi taratibu za Ujenzi zinalekeza kuwa shemu ya ujenzi wa jingozinengwa

**MWAJIRI**  
**9. UJENZI UNAOFANYWA NA MWAJIRI AU MTU MWINGINE ALIYEAJIRWA NA**

(c) Maelekezo mengejne yoyote yatakayotolewa na Misimamizi wa Ujenzi (Site Supervisor) au Mwakilishi wake ambayo hayako katika kifungu cha 8 (b) cha Mkatuba yatakuwa batili.

iv. maelekezo mengejne ambayo Misimamizi wa Ujenzi (Site Supervisor) au Mwakilishi wake ampeewa mammaka kwa mandishi na Mwajiri kuyasimamia.

iii. maelekezo ya uharakanya usalama au ulinzi wa watu na mali, na

ii. uondaji katika eneo la Ujenzi vifaa ya Ujenzi (materials) ambavyo viko kinjume na Mkatuba huu,

i. tafsiri ya maelekezo ya Mwajiri, Michoro, Maeleko, na Viwanago (Specifications) Mchanganuo wa Vifaa ya Ujenzi (Schedule of materials),

Mkatuba huu, yatakuwa ni sawa na maelekezo aliyoyatotoa Mwajiri kuhusu mambu yafutayo:

zitapata nafasi ya kujijadili na kujipatia ufumbuzi wa haraka. Kimbunga, tetemekeo la ardhii na mambu yanayofanana na hayo, pande zote mbili latkapotokea jambu lolote lilito nje ya uwemo wa kibinadamu kama vile mafuriko,

#### 14. MAMBO YALIYO NJE YA UWEZO WA KIBINADAMU

Vitu vyovoyote vy a thamani au vitakavyopatikana vinafafa kujuilikan kwa Mwajiri vitakavyopatikana au kunoekana na Fundi katika eneo la Ujenzi wakati wa Ujenzi, kwa Mwajiri ilia toe malekezo juu ya vitu hiyo.

#### 13. VITU VYA THAMANI VITAKAVYOPATIKANA KATIKA ENEO LA UJENZI (ANTIQUEITIES)

Mwishoni mwa kazini iliyonanishwa katika Mktaba huu, Mwajiri atabaki na 5% ya harama ya Ujenzi hadi pale muda wa matazamio ya Ujenzi utakapokwisha. Fedha hizou zinawezza kutumika pale tu ambapo kuna uharibifu utakapokwisha. Fedha ndani ya kipindi cha matazamio ya Ujenzi na Fundi akashindwa au akakataa kurekebisha uharibifu huo ndani ya muda wa majuma mawili (2) baada ya kupata malekezo ya Mwajiri.

#### 12. FEDHA YA ZUO (RETENTION FUND)

(c) Mwajiri atakapona Fundi amerekebisha uharibifu wote uliotokea ndani ya mifizi sita, atatoa Hati ya ukamiliha j wa Ujenzi baada ya muda wa matazamio silku ile iliyoundikwa katika Hati ya ukamiliha kwa Ujenzi baada ya muda wa matazamio kwa Fundi. Kukamiliha kwa Ujenzi baada ya muda wa matazamio kutakwua ni silku ile iliyoundikwa kwa ukamiliha kwa Ujenzi baada ya muda wa matazamio.

(b) Uharibifu wote katika jenyo utakao tokeea ndani ya kipindi cha mifizi sita tangu silku Mwajiri ametoa hati ya ukamiliha kwa Ujenzi utarekebisha na Fundi kwa gharama zake ndani ya silku thelatihini tangu kuisha kwa mifizi siita utajulishwa kwa Fundi si zaidi ya silku thelatihini tangu kuisha kwa mifizi siita utajulishwa kwa Fundi si zaidi ya silku thelatihini tangu kuisha kwa mifizi Fundi juu ya uharibifu huo. Uharibifu utakao tokeea ndani ya kipindi cha mifizi katika Hati ya ukamiliha kwa Ujenzi.

(a) Mwajiri atakapona kuuwa Ujenzi umekamiliha, atatoa kwa Fundi Hati ya ukamiliha kwa Ujenzi. Kukamiliha kwa Ujenzi kutakwua ni silku ile iliyoundikwa katika Hati ya ukamiliha kwa Ujenzi.

yafuatayo:

Bila ya kuthirii hakii zozote za Fundi, iwapo Mwajiri akifanya makosa

(b) Mkatuba kuvunjwa na Fundi:

Mkatuba huu na kudai kwa Fundi gharama zote ambazo zinawezza kuwa iwapo Fundi hatarekebisha makosa hayo ndani ya muda huo, Mwajiri atavunja Basimwajiri atamضا Fundi notisi ya siku sabaa ili arkebishi makosa hayo,

iii. Fundi akimpa mtu mwingine kazii ya ujenzi bila ya kupata idhini ya Mwajiri

ii. Kutofufuta malekezo ya Mwajiri wakati wa ujenzi, au

i. Kutofanyaa kazii kwa siku tatu (3) bila ya sababu yoyote ya misingi, au

yafuatayo:

Bila ya kuthirii hakii zozote za Mwajiri, iwapo Fundi akifanya makosa (a) Mkatuba kuvunjwa na Mwajiri:

Mkatuba huu unawenza kuvunjwanu upande wowe wa Mkatuba huu.

#### 18. KUVUNJWA KWA MKATABA

Iwapo Fundi, watumishi au wasaidizi wake katika kutekeleza ujenzi huu watajihisisha na masuala yoyote ya rushwa ama jinali yoyote, basi Mwajiri anawenza kuvunjia Mkatuba huu.

#### 17. RUSHWA

Sheria za kutfasiri Mkatuba huu na ufanyakaji wa kazii katika Mkatuba huu ni Sheria za Tanzania.

#### 16. SHERIA ZINAZOTUMIKA

Mawasiliano yote, Hati, Notisi yatakayofanyika katika Makabata huu, Yatafanika kwa ama kujelekwa moja kwa moja (physically) kwa upande wowe wa Mkatuba au kupitia anwanii ya posta kwa barua iliyosajiliwa (registered mail).

#### 15. NOTISI (NOTICES)

njia ya usuluhishi(arbitration).  
wote utata Notisi ya siku kumi na nne ya kuupeleka mgogoro usuluhishi kwa  
Mkataba. Iwapo majadiliano yatasihindwa kusuluhisha mgogoro, basi upande  
utekelizwaji wa Mkataba utasuluhishiwa kwa majadiliano ya pande zote za  
Mgogoro wote utakao tokana na utekelizwaji wa Mkataba huu au baa da ya

## 20. USULUHISHI WA MIGOGORO

unaohusu Mkataba huu.  
Mkataba huu habitatumi kwa madhumuni menginie yoyote isipokwaa kwa ujenzi  
Mkataba huu. Pia tarifa yoyote itakayopatikana wakti wa ujenzi unaohusu  
hazitatu mika kwa madhumuni menginie yoyote isipokwaa kwa ujenzi unaohusu  
Nyarakaka zote zitakazokwaa zimetu mika katika ujenzi unaohusu Mkataba huu

## 19. USIRI

zinawezza kuuwa zimesababishwa na Mwajiri.  
Fundi atasitishe Mkataba huu na kudai kwa Mwajiri gharma zote ambazo  
makosa hayo, iwapo Mwajiri hatarekebisha makosa hayo nadani ya muda huo,  
katika mazingira hayo, Fundi atampa Mwajiri notisi ya siku sabaa(7) ili arkebishihe

v. Mwajiri kuchelewa kumkabidhi Fundi eneo la ujenzi kinuyume na  
makubaliano katika Mkataba huu,

iv. Kuchelewesha upelengeji wa vifaa vyaa ujenzi (materials) au kuchelewesha  
ujenzi unaoafanywa na Mwajiri au mtu mwinginie aliyearifira na Mwajiri  
wakati ujenzi huo unathirizi kazi ya ujenzi inayofanywa na Fundi, au

iii. Fundi asipopata malekezo yanayohusu ujenzi kutoka kwa Mwajiri,  
michoro pamoga na makabasha menginie anyopaswa kupewa na Mwajiri  
ndani ya siku kumi nan ne baa da ya muda amba o angepaswa kutoa  
malekezo, michoro pamoga na makabasha menginie, au

ii. Mwajiri anasitishe ujenzi kwa zaidi ya kipindi cha siku thelathiini, au

i. Mwajiri kutomlipa Fundi ndani ya siku kumi na nne baa da ya muda amba o  
angepaswa kumlipa Fundi na akaeendelea kutomlipa Fundi ndani ya siku  
kumi na nne baa da ya kumlipa Fundi notisi ya kusitishe Mkataba huu,

IMESAINIWA NA KUWEKWA MHURI, KWA NIABA YA MAMLAKA YA ELIMU NA  
MAFUNZO YA UFUNDI STADI, NA CHUO CHA UFUNDI STADI (NA HUDUMA) CHA VETA  
SHINYANGA

Wadhiifa: Ali. Liza \_\_\_\_\_ Tarehe: 20-02-2022  
jina: Matau P. MABIZIE \_\_\_\_\_ Saini: Ghabuu

Wadhiifa: Hilki \_\_\_\_\_ Tarehe: 20/02/2022  
jina: Mollel \_\_\_\_\_ Saini: Hilki  
Mbile ya (Shahidi)

Wadhiifa: FUNDR Mkuu \_\_\_\_\_ Tarehe: 20/2/2022  
jina: MUHATA MULIMATH MUYABA Saini:  
Mbile ya

Wadhiifa: FUNDR \_\_\_\_\_ Tarehe: 20/2/2022  
jina: PHILIP MACHA Saini:  
Mbile ya (Shahidi)