


JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

WIZARA YA AFYA

IRINGA REGIONAL

Tel: 026-2702264

Fax No.: 026-270226



HOSPITALI YA RUFAA YA MKOA

S.L.P 260

IRINGA

**MKATABA WA UFUNDI WA KAZI YA UJENZI WA NYUMBA YA
MTUMISHI, KATIKA HOSPITALI YA RUFAA YA MKOA IRINGA**

MWAJIRI

MGANGA MFAWIDHI

IRINGA

FUNDI

MKUU WA GEREZA

IRINGA

FOMU YA MKATABA

MUDA WA MKATABA

Kwamba pande mbili katika mkataba huu zimekubaliana kuwa Muda wa kuanza hadi kumaliza kazi ni **wiki tano** na kwamba muda huu utaanza kuhesabika siku na tarehe ya kukabidhiwa site.

MALIPO YA FIDIA/HASARA

- i.** Kwamba Fundi atawajibika kumlipa Mwajiri hasara za vifaa vyote pamoja na gharama nyinginezo zitakazotokana na kazi zisizoridhisha kwa mujibu wa mkataba huu.
- ii.** Kwamba, Fundi atamlipa mwajiri asilimia thelathini (30%) ya kazi ambayo hajamaliza kwa wakati itakayosababisha mwajiri kuingia gharama nyingine ya ziada.
- iii.** Ofisi ya Mganga Mfawidhi inaridhia Mkuu wa Gereza apewe Mkuu wa Gereza kazi ya ujenzi wa nyumba ya mtumishi, katika hospitali ya rufaa ya mkoa Iringa kwa Shilingi za Kitanzania **milioni kumi na nne laki mbili sabini na saba elfu na mia tano tu. (TShs 14,277,500/** ambayo ni bei ya Mkataba kwa muda wa **wiki tano** kuanzia tarehe ya kusainiwa kwa mkataba na kukabidhiwa site ambayo ni bei ya Mkataba.

HIVYO BASI, PANDE ZOTE MBILI ZIMEKUBALIANA KUFUNGWA KWA MKATABA -

TARATIBU ZA MALIPO YA KAZI NA MAPOKEZI YA VIFAA VYA UJENZI.

Imekubalika na pande mbili katika mkataba huu Kwamba, vifaa (Building materials) vitakavyotumika katika kazi vitatolewa na Mwajiri, na kwamba Fundi atalipwa gharama za ufundi (Labour Charge). Kama ilivyoainishwa katika Utaratibu wa ufanyaji kazi (Schedule of Activity na ramani).

Ni wajibu wa fundi kutafuta vifaa vya kufanyia kazi (Mfano mwiko, pima maji, kamba, tape measure n.k). Mwajiri hatawajibika na upatikanaji wa vifaa hivyo.

- iii. Kukabidhi kazi yenye ubora iliyokidhi viwango na mahitaji ya mwajiri.
- iv. Kuwepo eneo la kazi muda wote kazi inapofanyika.
- v. Kutumia vifaa vya ujenzi alivyokabidhiwa kwa uangalifu na uaminifu.
- vi. Endapo kazi itakataliwa na kutokupokelewa kwasababu yakutokidhi viwango vilivyoainishwa, Fundi atarudia kazi hiyo kwa gharama (gharama za vifaa na ufundi) zake mwenyewe.
- vii. Atawajibika na usalama mahali pa kazi siku zote za kazi.
- viii. Kuhakikisha anamaliza kazi ya ujenzi wa nyumba ya mtumishi ndani ya muda ulioainishwa kwenye mkataba huu.
- ix. Kuwasilisha barua ya Maombi ya Malipo baada ya kukamilisha kazi kwa kuzingatia mpango kazi uliokubalika
- x. Kutoa Ushirikiano kwa wasimamizi wa kazi

WAJIBU WA MWAJIRI

Katika mkataba huu mwajiri atakuwa na wajibu wa kutekeleza yafuatayo.

- (i) Kuhifadhi na Kutoa vifaa kwa awamu pale vinapohitajika na Fundi kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya mtumishi, katika hospitali ya rufaa ya mkoa iringa
- (ii) Kukagua kazi ya ujenzi wa nyumba ya mtumishi mara kwa mara ili kuhakikisha hiyo inakidhi vipimo, ubora na viwango kwa mujibu wa maelekezo yaliyotolewa kwa Fundi
- (iii) Kununua vifaa vinavyohitajika katika kazi ya ujenzi wa nyumba ya mtumishi na Kumlipa Fundi kulingana na kazi iliyofanyika.
- (iv) Kutoa ithibati kwa kazi iliyofanyika na hivyo kuridhia kiwango cha kazi iliyofanyika.

- (i) Kwamba, mkataba huu utatekelezwa na pande zote kwa mujibu wa sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania za mikataba na sheria ya manunuzi ya Umma.
- (ii) Kwamba, endapo mgogoro wowote utatokea kuhusiana na utekelezaji wa mkataba huu utasuluhushwa na wahusika wa pande zote mbili kwa amani na endapo upande wowote hautaridhika na mwafaka uliofikiwa, utaratibu wa utatuzi wa migogoro ya kimikataba utafuatwa

MAKUBALIANO

Kwa kuthibitisha mkataba huu, pande zote mbili zinaweka saini zao bila kushurutishwa na mtu kama inavyoonekana hapa chini, leo tarehe ...**18/05/2022**

UPANDE WA MWAJIRI UMESAINIWA NA:

Jina: Alfred M Laiso
Sahihi: [Signature]
Cheo: MOI
Tarehe: 10/05/2022



Jina: CATHERINE MKOBA
Sahihi: [Signature]
Cheo: HAKIMU MKAZI
IRINGA
Tarehe: 10-05-2022

UPANDE WA FUNDI UMESAINIWA NA:

Jina: DANIEL G. MWAHAPILA
Sahihi: [Signature]
Cheo: SP
Tarehe: 10/5/2022

Jina: ALINSP ABEL Y. EPHATA
Sahihi: [Signature]
Cheo: ALINSPERSON
Tarehe: 10/5/2022