

**JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA  
WIZARA YA AFYA**



**MKATABA MDOGO**

**BAINA YA**

**MGANGA MFAWIDHI HOSPITALI YA RUFAA YA MKOA SUMBAWANGA  
KWA NIABA YA KATIBU MKUU WIZARA YA AFYA**

**NA**

**EMANUEL P. KANONI  
S.L.P 187  
SUMBAWANGA.**

**KWA KAZI YA  
UFUNDI WA UKARABATI JENGO LA TELEMEDICINE HOSPITALI YA  
RUFAA YA MKOA SUMBAWANGA**

**P.O BOX 743  
DODOMA**

*K.P.M*

A handwritten signature in blue ink, possibly reading 'K.P.M.', located at the bottom right of the page.

**MKATABA MDOGO WA UKARABATI WA JENGO KWA AJILI YA  
TELEMEDICINE HOSPITALI YA RUFAA YA MKOA SUMBAWANGA.**

Makubaliano haya yamefikiwa leo Tarehe 23/03/2022 BAINA YA : Mganga mfawidhi Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Sumbawanga Kny; Katibu Mkuu Wizara ya Afya, (Mwajiri)

NA

Bw/ Emanuel P. Kanoni wa S.L.P. 187 Sumbawanga

**Ambapo:**

Fundi amekubali kufanya kazi kufuatana na Zabuni aliyowasilisha kwa Mwajiri kwa gharama ya **Shilingi 6,555,000/= ( Milioni Sita Laki Tano Hamsini na Tano Eflu tu)** kwa vipengele na masharti yafuatayo;-

**FUNDI ANAKUBALI;-**

- 1.1 Kuwatafuta /Kuwaajiri na kuwalipa wasaidizi wake na Vibarua watakaohitajika .
- 1.2 Kutoa vitendea kazi vinavyohitajika .
- 1.3 Kufanya Kazi kwa ufanisi wa kuridhisha.
- 1.4 Mkataba huu utaanza kutumika siku atakapokabidhiwa eneo la Ujenzi
- 1.5 Mkataba huu utakuwa ni wa muda wa miezi miwili tuu toka tarehe ya kukabidhiwa eneo la Ujenzi..
- 1.6 Kutumia kwa uangalifu vifaa atakavyokabidhiwa na Mwajiri.
- 1.7 Kukabidhi kazi katika hali ya usafi naya kuridhisha inapokamilika .
- 1.7 Kuhakikisha usalama wa vifaa na malighafi zote atakazokabidhiwa.

**MWAJIRI ANAKUBALI**

- 2.1 Kumpatia Fundi vifaa vya kazi vinavyohitajika kufanikisha kazi.
- 2.2 Kulipa gharama iliyokubalika kulingana na kazi aliyokamilisha .


**MASHARTI MENGINE**

- 3.1 Tarehe ya Kuanza Kazi. 24/03/2022
- 3.2 Tarehe ya kumaliza kazi 24/05/2022
- 3.3 **MWAJIRI** atavunja Mkataba mara moja iwapo **FUNDI** atashindwa kutekeleza kipengele au vipengele mojawapo kati ya 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, na 1:7 vilivyotajwa hapo juu na kumwajiri Fundi mwingine wa kuendelea na Kazi



**Makubaliano yameidhinishwa na Mganga Mfawidhi Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Sumbawanga kwa Kny, Katibu Mkuu Wizara ya Afya**

**(Mwajiri)**


Sahihi:  .....

Jina : DR KELLY MIANI .....

ANUANI: S.L.P 413 .....

SUMBAWANGA

Cheo: Ag MOKI .....



**Makubaliano yameonwa na Shahidi wa Mwajiri**

Jina la shahidi wa Mwajiri: PAUL M. MWANDUUMBYA .....

Sahihi:  .....

Anwani: S.L.P. 128 - S'WANGA .....

STATE ATTORNEY  
REGIONAL SECRETARIAT  
RUKWA

**Makubaliano yameonwa na Fundi (Mwajiliwa)**

Sahihi: EMANUEL P. KANDONI .....

Anuani: SLP 178 .....

SUMBAWANGA

EMANUEL  
S.L.P. 18/  
SUMBAWANGA

**Makubaliano yameonwa na shahidi wa Fundi**

Jina PETER SAKILO .....

Sahihi: Peter .....

Anuani: .....

HOSPITALI YA RUFAA YA MKOA WA SUMBAWANGA

UKARABATI WA CHUMBA CHA TELEMEDICINE  
NUKUU YA BEI YA UFUNDI (SCHEDULE OF LABOUR)

NA	AINA YA KAZI	BEI YA UFUNDI (TSH)
<b>A</b>	<b>Kubomoa partion walls na kuondoa madirisha yanayoyotakiwa kutolewa</b>	
1	Kubomoa ukuta uliowekewa vigae (filed wall)	200,000/-
2	Kubomoa kuta za mbao	100,000/-
3	Kuondoa madirisha yaliyopo pamoja nanyavu zake	50,000/-
	<b>Jumla ndogo</b>	<b>350,000/-</b>
<b>B</b>	<b>Kujenga ukuta wa kugawa chumba (1.30m partition wall)</b>	
1	Kujenga ukuta wa kugawa chumba (1.30m partition wall)	180,000/-
2	<b>Jumla ndogo</b>	<b>180,000/-</b>
<b>C</b>	<b>Ukarabati wa mipasuko yote iliyopo katika chumba (repair of all craks)</b>	
1	Kutindua mipasuko yote	100,000/-
2	Kuziba kwa kutumia chicken wire mesh	300,000/-
	<b>Jumla ndogo</b>	<b>400,000/-</b>
<b>D</b>	<b>Kupiga ripu</b>	
1	Kupiga ripu partition wall iliyojengwa	180,000/-
	<b>Jumla ndogo</b>	<b>180,000/-</b>
<b>E</b>	<b>Kupiga tiles</b>	
1	Kupiga tiles ukuta wa chooni (1.65m high)	900,000/-
2	Kupiga tiles kwenye sakafu ya chooni na sakafu ya eneo ukuta (filed wall) utakapovunjwa.	600,000/-
3	Kupiga skirting tiles karika chumba cha kwanza	100,000/-
	<b>Jumla ndogo</b>	<b>1,600,000/-</b>
<b>F</b>	<b>Kupiga dari ( Gypsum ceiling board)</b>	
1	Kupiga brandering jengo lote	400,000/-
2	Kupiga gypsum board na mikanda yake (cornices)	600,000/-
	<b>Jumla ndogo</b>	<b>1,000,000/-</b>
<b>G</b>	<b>Kupiga rangi</b>	
1	Kupiga rangi mikono miwili hadi mitatu kuta za ndani ya jengo	400,000/-
2	Kupaka rangi mikono miwili hadi mitatu dari	300,000/-
3	Kupata rangi mikono miwili hadi mitatu uso wa nje wa kuta la jengo	300,000/-
	<b>Jumla ndogo</b>	<b>1,000,000/-</b>
<b>H</b>	<b>Kuweka partition ya aluminium juu ya partition wall iliyojengwa</b>	
1	Kuweka framed aluminium partition juu ya partition wall iliyojengwa	
2	Kuweka mlango wa aluminium	
	<b>Jumla ndogo</b>	

<b>I</b>	<b>Milango na Madirisha</b>	
1	Kuweka mlango wa kufunguka pande zote unaoingia chumba cha pili	-
2	Kufunga madirisha ya aluminium	
3	Kufunga vitasa vipya katika milango	100,000/-
4	Kuweka vioo vya kujiangalia katika masink ya chooni	-
	<b>Jumla ndogo</b>	<b>100,000/-</b>
<b>J</b>	<b>Mfumo wa maji</b>	
1	Kubadilisha koki za maji	15,000/-
2	Kuweka mifuniko ya chini ya kuondoa maji yanayotiririka (plastic floor drainer)	30,000/-
3	Kuweka sink jipya na flush tank mpya	60,000/-
	<b>Jumla ndogo</b>	<b>105,000/-</b>
<b>K</b>	<b>Kutengeneza walkway (umbali wa 20m)</b>	
1	Kusimamisha nguzo	200,000/-
2	Kupava	650,000/-
3	Kufunga Gutter	250,000/-
	<b>Jumla ndogo</b>	<b>1,100,000/-</b>
<b>L</b>	<b>Kurekebisha fascia board zilizoharibika pande mbili za jengo</b>	
1	Kuondoa mbao zilizoharibika	50,000/-
2	Kuweka mbao mpya	150,000/-
3	Kupaka rangi mikono miwili hadi mitatu mbao hizo	100,000/-
	<b>Jumla ndogo</b>	<b>300,000/-</b>
<b>M</b>	<b>Ufungaji wa mfumo mpya wa umeme</b>	
1	Ufungaji wa mfumo mpya wa umeme	
	<b>Jumla ndogo</b>	-
	<b>JUMLA KUU</b>	<b>6,355,000/-</b>

KIASI KWA MANENO:

TSH milioni Sita lakitano kamfuri  
na jano elfu tu.

JINA LA FUNDI:

EMANUEL P. KANONI

ANWANI:

EP Kanoni

SAHIHI:

S.L.P.187 S/WANJA

EMANUEL P. KANONI  
S.L.P.187  
SUMBAWANGA