

1. GHARAMA YA UFUNDI

HIVYO BASI, PANDE ZOTE MBILI ZINAKUBALIANA KAMA IFUATAVYO:

NA KWA KUWA Mwajiri amempatai Fundi nakala ya Michoro pamja na Mchanganuo wa vitaa vya Ujenzi (Schedule of materials) vinyoonesha namna kazifitakavyofanyika;

KWA KUWA Mwajiri amefanya majadiliano na Fundi kwa ajili ya kazifitakavyofanyika jenggo la Jenereta (Power House);

KWA KUWA Mwajiri antumia rasilimali zake za ndani kwa ushirikiano na rasilimali za një kwa ajili ya Ujenzi wa Chuo cha Ufundi Stadi cha Wilaya ya KISHAPU;

KWA KUWA Mwajiri ana mpango wa kujenga Chuo cha Ufundi Stadi cha Wilaya ya KISHAPU;

MESHACK ONESMO wa KISHAPU (ambaye katiika Mkatoba huu atajulikana kama "Fundi") kwa upande mwiningine

Chuo cha Ufundi Stadi (na Huduma) cha VETA SHINYANGA, S.L.P. 470, SHINYANGA ambacho kinawakilisha Mamaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi, S.L.P. 2849 Dar es Salaam (ambacho katiika Mkatoba huu atajulikana kama "Mwajiri") kwa upande mmoja;

KATI YA

Mkatoba huu umesainiwa leo tarere 18 mwezi JANUARY 2022

MKATABA WA UJENZI

MAMLAKA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI STADI (VETA)

628

Katika Mkatataba huu, kiasi hiki cha fedha kitajulikana kama "Gharama ya Ufundii"

2. MABADILIKO YA GHARAMA YA UJENZI (CONTRACT SUM ADJUSTMENT)

Gharama ya Ufundii haitabadi like kwa namna yoyote ile isipokwaa itakapokwaa immelekezwa moja kwa moja katika Mkatataba huu kutokana na mabadiliko ya Ujenziyaliofanywa na Mwajiri.

3. NAMNA YA KUFANYA MALIPO

Mwajiri atamlipa Fundi kwa hundi ndani ya siku kumi na nne kwa namna ifuatayo;

- (a) Malipo ya awali, 10% ya gharama ya Ufundii
- (b) Kazi ikitakamilika kwa asilimia 20: 15% ya Gharama ya Ufundii
- (c) Kazi ikitakamilika kwa asilimia 50: 20% ya Gharama ya Ufundii
- (d) Kazi ikitakamilika kwa asilimia 80: 30% ya Gharama ya Ufundii
- (e) Kazi ikitakamilika kwa asilimia 100: 20% ya Gharama ya Ufundii
- (f) Baada ya ukakamilika kwa "Muda wa matazamio": 5% ya Gharama ya Ufundii.

4. MAKABIDIHIANO YA ENDO LA KAZI, UKAKAMILISHAJI WA KAZI NA KUHIRISHA KAZI

(a) Fundi atakabidihia eneo la tarehe 18 mwezi Decembe 2022
au tarehe nyingine klabla au baada ya tarehe tajwa. Iwapo Fundi atakabidihia
tarerehe nyingine klabla au baada ya tarehe tajwa. Iwapo Fundi atakabidihia
kumbukumu kwa mandishi siku ya makabidihiano ambapo pande zote mbili
zitasini.

(b) Fundi atakamilisha kazini dani ya siku 60 toka tarerehe ya makabidihiano ya kazini
hiyo. Iwapo kutotoka mabadi like ya Ujenziyaliofanywa na Mwajiri, siku ya
ukakamilishaji wa Ujenziyaliofanywa na kuhirisha kazini hiyo.

(c) Mwajiri anawenza kuahirisha kazini zilito katika Mkatataba huu na kutoa maelekezo
Fundi atakawa na wajibu ufutao:
(a) Umalizaji jenggo la Jenereta (Power House) na ukakamilishaa Ujenzzi kama
inavyoonekana katika Michoro pamaja na Machanganuo wa Vifaa vya Ujenzzi
(Scheduale of materials) sambamba na maelekezo ya Mwajiri;

5. WAJIBU WA FUNDI

(a) Kumilipa Fundi malipo halali ya kazzi iliyoinishwa katika Mktaba huu Kulinalgana na utaratibu ulioabainishewa katta kipengete Na.3 cha Mktaba huu, pale Fundi atakapokwu ametimiza wajibu wake kikamillifu Kulinalgana na Mktaba huu.

Mwajiri atakuwa na wajibu ufutao: -

6. WAJIBU WA MWAJIRI

(j) Kurudisha kwa Mwajiri Michoro, Mchangano wa Vifaa vya Ujenzi (Schedule of materials) na nyaraka na kumbukumu zote zinazohusiana na mradi huu mraa tu atakopomailiza kazzi iliyoinishwa katika Mktaba huu.

(i) Kukubalii kukatwa na Mwajiri kodi ya zuio (withholding tax).

(h) Kuzingatia na kutekeleza masharti yote ya Sheria za nchi zinazohusiana na kazzi anayofanya;

(g) Kuhakikisha usalama wa watu wote wanaochusika katika Ujenzi anaoufanya;

(f) Kuwalipa watumishi au wasaidizi wake wanomasidia kufanya Ujenzi kwa muda kutohana na makubaliano yao;

(e) Kumjilisha Mwajiri pindi Fundi anapokosa kupata vifaa vya Ujenzi (materials) vyakilichooneshwa kwenye Michoro au/ na Mchangano wa Vifaa vya Ujenzi (Schedule of materials) ili Mwajiri atoe maelekizo yake;

(d) Kumjilisha Mwajiri kuhusu mapungufu au mkananganylko wote utakao bainika katii ya Michoro, Mchangano wa Vifaa vya Ujenzi (Schedule of materials), na maelekizo ya Mwajiri ili Mwajiri atoe maelekizo yake;

(c) Kutekeleza maelekizo yote ya mandishi yanayotolewa na Mwajiri ndani ya muda utakao pangwa katika maelekizo hayo, na iwapo Fundi hatatekeleza maelekizo hayo ndani ya muda uliopangwa, Mwajiri anayo hakii ya kumsimamisha kazzi Fundi na kujirini na kumilipa „Fundi Mwingine“ ili atekeliz sehemu ya fedha aliyotakiwa kuliipwa Fundi Kulinalgana na kiasi cha kazzi atakachofanya hayo „Fundi Mwingine“.

(b) Kumpatia Mwajiri ratiba ya kazzi (work programme)ndani ya siku 7 tangu taruhe ya kusaini Mktaba huu ili kupata kibali cha Mwajiri.

(b) Maelekizo yatakkayotolewa na Misimamizi wa Ujenzi (*Site Supervisor*) au amekasimishwa kazi na Fundi kama inavyooneekana katika Kifungu cha T(a)cha Mwakilishi wake kwa mandishi kwa Fundi au kwa mtu yeyote ambaye

(a) Mwajiri atakuwa na hak'i ya kumagiza ili Fundi amuonde mtu au msaidizi ya Mwajiri, na Fundi atatao ushirikiano wote kwa Misimamizi wa Ujenzi (*Project Supervisor*) au Mwakilishi wake katika kutimiza majukumu yake.
ambaye atakuwa na jukumu la kufanya uhabiki wa shughuli za Ujenzi kwa nia ba

8. MISIMAMIZI WA UJENZI (PROJECT SUPERVISOR)

(c) Mwajiri atakuwa na hak'i ya kumagiza ili Fundi amuonde mtu au msaidizi inavyotakiwa na Mwajiri na kulingana na Mkatoba huu.
yeyote wa Fundi iwapo Mwajiri atao na mtu huyo hafani kazi kama

(b) Fundi ataweka utaratibu wake kwa ajili ya kupata watu wa kutosha watakomasiida katika kufanya kazi iliyodelizwa katika Mkatoba huu.

(a) Fundi atatakwa kuma katika eneo la Ujenzi muda wote anapotekeleza kazi manana na uzi to kama angekuwa amepewa Fundi.
usimamizi au kunedelea na kazi. Maelekizo atakayopewa mtu huyo itakuwa na sababu zilizoidhinishwa na Mwajiri, ataweka mtu mashusi kwa ajili ya yake. Hata hivyo, kipindi ambacho Fundi hatakuwa kwenye eneo la Ujenzi kwa

7. WATUMISHI WA FUNDI

(f) Kumkata Fundi kodi ya zito (withholding tax).

(k) Kuzingatia na kutekeleza masharti yote ya Sheria za nchi zinazohusiana na kazi anayofanya Fundi;

(e) Kuhifadhi Michoro, Mchangano wa Vifavya Ujenzi (*Schedule of materials*) pamoga na Maelekizo yote ya mandishi yaliyotolewa na Mwajiri kwa Fundi.

(d) Kutoa maelekizo mbalimbali wakati wautekeliza kazi ya Fundi.

(c) Kusimamia kwa ukamilifu kazi ya Fundi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kazi kama iliyoinishwa katika Mkatoba huu.

(b) Kutoa idhini ya kuanza kazi na kunedelea na Ujenzi/kazi kutoana na ratiba ya Ujenzi/kazi (*works programme*) iliyowasilishwa na Fundi.

COMPLETION AND DEFECTS LIABILITY PERIOD

11. KUKAMILIKA KWA UJENZI NA MUDA WA MATAZAMIO YA UJENZI (PRACTICAL)

na pia kubadilika kwa muda wa kukamilisha ujenzi.

(b) Mabadiliko ya ujenzi yanawenza yakapelleke kubadilika kwa gharama ya ufundi

(quantity/extent of the works).

ya usanifu (design), ubora wa kazini (quality) au kiasi cha kazini inayofanywa (Schedule of materials) vinaavyoonesecha. Mabadiliko yanawenza kuwa katika alina ujenzi tofauti na Michoro ya ujenzi pamoa na Mchanganuo wa Vifaa ya Ujenzi (a) Mwajiri yanawenza kutoa maelekozo kwa Fundi akihitaji yafanyike mabadiliko ya atamruhusu Mwajiri au Mtu mwiningine aliyejirisha na Mwajiri afanyi ujenzi huo.

ifanywe na Mwajiri au Mtu mwiningine aliyejirisha na Mwajiri, basi Fundi na Fundi likiwa taratibu za Ujenzi zinalekeza kuwa sehemu ya ujenzi wa jingoo linalojengwa

MWAJIRI

9. UJENZI UNAOFANYWA NA MWAJIRI AU M TU MWINGINE ALIYEJIRIWA NA

Mkataba yatakuwa batili.

Supervisor) au Mwakilishi wake ambayo hayako katika kifungu cha 8 (b) cha (c) maelekozo mengejine yoyote yatakayotolewa na Misimamizi wa Ujenzi (Site Supervisor) au

iv. maelekozo mengejine ambayo Misimamizi wa Ujenzi (Site Supervisor) au Mwakilishi wake amepewa mammaka kwa manadishi na Mwajiri kuyasimamia.

iii. maelekozo ya uharaka yahusyo usalama au ulizzi wa watu na mali, na

kinyume na Mkataba huu,

ii. unodajji katika eneo la Ujenzi vifaa ya Ujenzi (materials) ambayo viko

i. tafsiri ya maelekozo ya Mwajiri, Michoro, Maelekozo na Viwanango (Specifications) Mchanganuo wa Vifaa vyakaa Ujenzi (Schedule of materials),

Mkataba huu, yatakuwa ni sawa na maelekozo aliyoyatoa Mwajiri kuhusu mambo yafuatayo:

zitapata nafasi ya kujigadili na kujipatia ufrombuzi wa haraka. Kimbungga, temeke la ardhii na mambu yanayofannaa na hayo, pande zote mibili takapotokea jambu lolote ililo njie ya uwemo wa kibinadamu kama vige mafuriko,

14. MAMBO YALIYO NJE YA UWEMO WA KIBINADAMU

Vitu vovooyote vya thamani au vitakavyoonekana vinafaaka kujulikana kwa Mwajiri vitakuwa ni mali ya Mwajiri. Baada ya vitu hivyo kuonekana, Fundi attoa tarifa vitakavyopatikana au kuonekana na Fundi katika eneo la Ujenzi wakati wa Ujenzi, kwa Mwajiri illia toe malekezo juu ya vitu hivyo.

13. VITU VYA THAMANI VITAKAVYOPATIKANA KATIKA ENEO LA UJENZI (ANTIQUITIES)

Mwishoni mwa kazini iliyosanisheka katika Mktaba huu, Mwajiri atabaki na 5% ya gharama ya Ujenzi hadi pale muda wa matazamio ya Ujenzi utakapokwisha. Fedha hizio zinawezza kutmika pale tu ambapo kuna uharibifu utakapokwisha. Fundi zinawezza kutumika pale muda wa matazamio ya Ujenzi utakapokwisha. Fedha matazamio ya Mwajiri.

12. FEDHA YA ZUJO (RETENTION FUND)

(c) Mwajiri atakapoonaa Fundi amerekibisha uharibifu wote uliotokea ndani ya siku ile iliyosandikwa katika Hati ya kukamiliika kwa Ujenzi baada ya muda wa matazamio. Fundi kukamiliika kwa Ujenzi baada ya muda wa matazamio kutakuwa ni miezi sita, attoa Hati ya ukamiliishi kwa Ujenzi baada ya muda wa matazamio.

(d) Uharibifu wote katika jenggo utakaookea ndani ya kipindi cha miezi sita tangu siku Mwajiri ametoa hati ya kukamiliika kwa Ujenzi utarekebishiwa na Fundi kwa gharama zake ndani ya siku thelathini tangu kuishe kwa miezi Fundi juu ya uharibifu huo. Uharibifu utakaookea ndani ya kipindi cha miezi siita utajulishwa kwa Fundi si zaidi ya siku thelathini tangu kuishe kwa miezi siita utajulishwa kwa Fundi si zaidi ya siku thelathini tangu kuishe kwa miezi hivyo sita.

(a) Mwajiri atakapoonaa kuma Ujenzi umekamiliika, attoa kwa Fundi Hati ya kukamiliika kwa Ujenzi. Kukamiliika kwa Ujenzi kutakuwa ni siku ile iliyosandikwa katika Hati ya kukamiliika kwa Ujenzi.

yafuatayo:

Bila ya kuthirii hakii zozote za Fundi, iwapo Mwajiri akifanyia makosa

(b) Mktaba kuvunjwa na Fundi:

zimesababishwa na Fundi.

Mktaba huu na kudai kwa Fundi gharama zote ambazo zinawezza kuwa iwapo Fundi hatarekebisha makosa hayo ndani ya muda huo, Mwajiri atavunja Basimwajiri atamqa Fundi notisi ya siku sabaa ili arkebishi makosa hayo,

iii. Fundi akimpa mtu mwingine kazii ya ujenzi bila ya kupata idhini ya Mwajiri

ii. Kutofuta malekezo ya Mwajiri wakati wa ujenzi, au

i. Kutofanya kazii kwa siku tatu (3) bila ya sababu yoyote ya misingi, au

yafuatayo:

Bila ya kuthirii hakii zozote za Mwajiri, iwapo Fundi akifanyia makosa (a) Mktaba kuvunjwa na Mwajiri:

Mktaba huu unawezza kuvunjwa na upande wote wa Mktaba huu.

18. KUVUNJWA KWA MKATABA

anawezza kuvunjia Mktaba huu.

Iwapo Fundi, watumishi au wasaidizi wake katika kuteleza ujenzi huu watajihusisha na masuala yoyote ya rushwa ama jinai yoyote, basi Mwajiri

17. RUSHWA

za Tanzania.

Sheria za kutfisri Mktaba huu na ufanayaji wa kazii katika Mktaba huu ni Sheria

16. SHERIA ZINAZOTUMIKA

au kupitia anwanii ya posta kwa barua iliyosajiliwa (registered mail).

Kwa amma kujelekwa moja kwa moja (physically) kwa upande wote wa Mktaba Mawasiliano yote, Hati, Notisi Yatakayofanyika katika Mktaba huu, Yatafanyika

15. NOTISI (NOTICES)

Mgogoro wawote utakatokana na utekelzaji wa Mkatiba huu au badda ya utekelzaji wa Mkatiba utasuluhishe kwa majadiliano yatashindwa kusuluhishe mgogoro, basi upande Mkatiba. Iwapo majadiliano yatashindwa kusuluhishe mgogoro, basi upande wawote utataa Notisi ya siku kumi na nne ya kuppelka mgogoro usuluhishi kwa njia ya usuluhishi(arbitration).

20. USULUHISI WA MGOGORO

Nyarakaka zote zitakkazokwa zimeatumika katika ujenzi unaohusu Mkatiba huu hazitatumika kwa madhumuni menginie yoyote isipokعوا kwa ujenzi unaohusu Mkatiba huu. Pia tarifa yoyote itakayopatikana wakti wa ujenzi unaohusu Mkatiba huu. Hata tamka kwa madhumuni menginie yoyote isipokعوا kwa ujenzi unaohusu Mkatiba huu. Unaohusu Mkatiba huu.

19. USIRI

Katika mazingira hayo, Fundi atampa Mwajirini notisi ya siku sabab(7) ili arkebishi makosa hayo, iwapo Mwajirini hatarkekibisha makosa hayo nadani ya muda huo, Fundi atastishaa Mkatiba huu na kudai kwa Mwajiri gharama zote amba zo zinawezza kua zimesababishwa na Mwajiri.

v. Mwajiri kuchelawa kumkabidhi Fundi eneo la ujenzi kinuume na makubaliano katika Mkatiba huu,

vi. Kuchelwesha upelikeji wa vifaa vya ujenzi (materials) au kuchelwesha wakati ujenzi huo unathiri kazii ya ujenzi inayofanywa na Fundi, au ujenzi unaoferanywa na Mwajiri au mtu mwinginie aliyefajirwa na Mwajiri

maelekozo,michoro pamoga na makabrasha menginie, au michoro pamoga na makabrasha menginie anayopaswa kupewa na Mwajiri nadani ya siku kumi nan ne badda ya muda ambao angepaswa kutoka maelekozo, michoro pamoga na makabrasha menginie, au

iii. Mwajiri anastisha ujenzi kwa zaidi ya kipindi cha siku thelathini, au

i. Mwajiri kutomlipa Fundi nadani ya siku kumi na nne badda ya muda ambao angepaswa kumlipa Fundi na akademela kutomlipa Fundi nadani ya siku kumi na nne badda ya kuppewa na Fundi notisi ya kustisha Mkatiba huu, au

IMESAINIWA NA KUWEKWA MHURI, KWA NIABA YA MAMLAKA YA ELIMU NA
MAFUNDZO YA UFUNDI STADI, NA CHUO CHA UFUNDI STADI (NA HUDUMA) CHA VETA
SHINYANGA

jina: MATUA F. MIRELLE Saini: F. MIRELLE Tarehe: 18. 01. 2022.
Wadhiifa: MATUA F. MIRELLE Tarehe: 18. 01. 2022.

jina: CHELSI ANTHONY BATHURST Saini: CHELSI ANTHONY BATHURST Tarehe: 18. 01. 2022.
Wadhiifa: CHELSI ANTHONY BATHURST Tarehe: 18. 01. 2022.

IMESAINIWA NA FUNDI
jina: MESAIKICK OUEMA Saini: MESAIKICK OUEMA Tarehe: 18. 01. 2022.
Wadhiifa: MESAIKICK OUEMA Tarehe: 18. 01. 2022.

Mbele ya (Shahidi) jina: Nicole Lais C. MALINDRE Saini: Nicole Lais C. MALINDRE Tarehe: 18/01/2022
Wadhiifa: Nicole Lais C. MALINDRE Tarehe: 18/01/2022