

**MAMLAKA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI STADI
VETA**

CHUO CHA UFUNDI STADI NA HUDUMA VETA TABORA

FOMU YA MKATABA WA FUNDI UJENZI

1.0 Maelezo ya mkataba

- i) Jina la mkataba: – KUJENGA JENGO LA GENERA STORE
- ii) Na. ya mkataba: VETA/TBR/UYUI/DVTC/CONSTRUCTION/GENERAL/STORE/02

2.0 Makubaliano:

Makubaliano haya yamefanyika leo siku ya Jumataatu Tarehe 18
mwezi April Mwaka 2022 Kati ya Mkuu wa chuo cha
ufundi na huduma VETA Tabora (Tabora RVTSC) wa S. L. P. 161 Tabora.
(ambaye hapa anatambulika kama Mwajiri)

NA

Bw EMMANUEL EZEKIEL LUBONA wa S. L. P.
161 Tabora (ambaye hapa anatambulika kama Fundi).

Kwamba mwajiri anampatia Fundi kazi ya kujenga jengo la General Store

Kazi hizo ni kama ifuatavyo:-

i)	Kufitisha frem sita za milango	Tsh	120,000.00
ii)	Kufitisha frem tatu za madirisha	Tsh	60,000.00
iii)	Blundering na kufunika gypsum board vyumbani	Tsh	397,000.00
iv)	Kujenga ramp na ngazi	Tsh	500,000.00
v)	Kuskimu ndani na nje	Tsh	380,000.00
vi)	Kuweka vigae vya chini	Tsh	800,000.00
vii)	Kupaka rangi	Tsh	510,000.00
viii)	Kufunga top za milango	Tsh	200,000.00
ix)	Kujenga matungilizi	Tsh	150,000.00

Kwamba kazi hizi zitafanyika katika eneo la chuo cha Ufundi cha Wilaya ya Uyui lililopo eneo la Idete mkabala na shule ya sekondari ya Idete, Wilaya ya Uyui katika mkoa wa Tabora.

Gharama ya kazi hizi ni **Shilingi 3,117,000.00** Kwa maneno **Shilingi Milioni Tatu laki moja na elfu kumi na saba tu)**

Kwamba kazi hizi zitachukua muda wa siku 18 (Kumi na nane) kuanzia tarehe ...19/04/2022... mpaka tarehe ...06/05/2022... kukamilika.

3.0 Mwajiri:

Kwamba mwajiri amekubali gharama zilizotolewa na Fundi kwa kazi zilizotajwa hapo juu.

4.0 Fundi:

Fundi amekubali kuifanya kazi hiyo ya ujenzi kwa gharama zilizoelzwa hapo juu na kuikamilisha kwa siku zilizotajwa hapo juu.

5.0 Mwajiri na Fundi kwa pamoja wamekubaliana:

- i) Kwamba kazi itafanyika kwa kiwango cha hali ya juu kwa mujibu wa viwango vya majengo ya serikali.
- ii) Kwamba kazi zote zitasimamiwa na msimamizi wa ujenzi pamoja na kamati ya ujenzi waliyoteuliwa na mkuu wa chuo cha VETA Tabora.
- iii) Kwamba kazi itakaguliwa na Mhandisi wa Wilaya ya Uyui aliyeteuliwa kukagua kazi za ujenzi wa chuo cha ufundi Uyui.
- iv) Kwamba Fundi hataendelea na hatua nyingine ya ujenzi mpaka hatua ya awali imekaguliwa na kukubalika na Mhandisi wa Wilaya na kamati ya ujenzi.
- v) Kwamba iwapo itabainika kwamba Fundi amejenga kinyume na maelekezo ya Msimamizi wa ujenzi, Fundi atawajibika kubomoa na kurekebisha kwa gharama zake.
- vi) Kwamba kamati ya ujenzi ndio itakayokuwa inatoa na kukadiria kiasi na kiwango cha kazi na makadirio ya gharama zake.
- vii) Kwamba malipo yatalipwa pale tu ambapo awamu husika ya ujenzi imekamilika na imekaguliwa na Mhandisi wa Wilaya ya Uyui pamoja na kamati ya ujenzi na kuthibitishwa kwa maandishi.


- iv) Kwamba Fundi hataendelea na hatua nyingine ya ujenzi mpaka hatua ya awali imekaguliwa na kukubalika na Mhandisi wa Wilaya na kamati ya ujenzi.
- v) Kwamba iwapo itabainika kwamba Fundi amejenga kinyume na maelekezo ya Msimamizi wa ujenzi, Fundi atawajibika kubomoa na kurekebisha kwa gharama zake.
- vi) Kwamba kamati ya ujenzi ndio itakayokuwa inatoa na kukadiria kiasi na kiwango cha kazi na makadirio ya gharama zake.
- vii) Kwamba malipo yatalipwa pale tu ambapo awamu husika ya ujenzi imekamilika na imekaguliwa na Muhandisi wa Wilaya ya Uyui pamoja na kamati ya ujenzi na kuthibitishwa kwa maandishi.
- viii) Kwamba malipo yote yatafanywa kwa hundi hivyo Fundi anatakiwa awe na akaunti benki.
- ix) Kwamba endapo itabainika kuwa Fundi anakiuka mashariti ya mkataba huu uongozi wa chuo cha ufundi VETA Tabora utafuta/utavunja mkataba huu na Fundi hatalipwa chochote na hatua za kisheria zitachukuliwa.
- x) Malipo yote yatakatwa kodi ya zuio ya asilimia tano (Withholding Tax 5%) kama sheria za kodi zinavyosema.

6.0 FEDHA YA ZUIO (RETENTION FUND)

Mwishoni mwa kazi iliyoanishwa katika Mkataba huu, Mwajiri atabaki na 5% ya gharama ya ujenzi hadi pale muda wa matazamio ya ujenzi (miezi sita) utakapokwisha. Fedha hizo zinaweza kutumika pale tu ambapo kunauharibifu utatokea katika ujenzi ndani ya kipindi cha matazamio ya ujenzi na Fundi akashindwa au akakataa kurekebisha uharibifu huo ndani ya muda wa majuma mawili (2) baada ya kupata maelekezo ya Mwajiri.


7.0 Nyaraka zinazokamilisha mkataba huuni:

- Hatiza bei za Fundi
- Michoro na vipimo vya majengo
- Barua ya kukubali kazi ya Fundi
- Mkataba wenyewe.




8.0 Saini za pande zote mbili:
Imesainiwa na:

MWAJIRI


Jina: Dkt. Kyomo, Z-B,
Cheo: Mkuu wa Chuo
Saini: 

MKUU WA CHUO
CHUO CHA UFUNDI NA HUSUMA
TABORA

FUNDI

Jina: Emmanuel E. Lubona
Saini: 

SHAHIDI

Jina: CHARLES E. MPAMBWE
Cheo: MSATIJI
Saini: 

SHAHIDI

Jina: KULWA - LYOBA
Saini: 