

1. GHARAMA YA UFUNDI

HIVYO BASI, PANGE ZOTE MBIKI ZINAKUBALIANA KAMA IFUATAVYO:

NA KWA KUWA Mwajiri amempata Fundi nakala ya Michoro pamodzi na Mchanganuo wa vifaa vyajenzi (Schedule of materials) vinayooonesha namna kaziti takavyoofanyakia;

KWA KUWA Mwajiri amefanya majadiliano na Fundi kwa ajili ya kaziti ya Umaliziaji wa majengyo vyoo vitatu (Three Abduction Blocks);

KWA KUWA Mwajiri antumia rasilimali zake za ndani kwa ushirikiano na rasilimali za nje kwa ajili ya ujenzi wa Chuo cha Ufundisti Stadi cha Wilaya ya IGUNGA;

KWA KUWA Mwajiri ana mpango wa kujengga Chuo cha Ufundisti Stadi cha Wilaya ya IGUNGA;

TOKI GALULLA MBESHI wa IGUNGA (ambaye katika Mkatoba huu atajulikana kama "Fundisti") kwa upande mwingine

NA

Chuo cha Ufundisti Stadi (na Huduma) cha VETA SHINYANGA, S.L.P. 470, SHINYANGA ambacho kinawakilisha Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundisti Stadi, S.L.P. 2849 Dar es Salaam (ambacho katika Mkatoba huu atajulikana kama "Mwajiri") kwa upande mmoja;

KATI YA

Mkatoba huu umesainiwa leo tarhe 10 mwezi JANUARY 2022

MKATABA WA UJENZI

MAMLAKA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI STADI (VETA)

Ujenzi (Schedule of materials) sambamba na malekezo ya Mwajiri;
Ujenzi kama inavyoonekana katika Michoro Pamodzi na Mchanganuo wa Vitaa Vya
(a) Umalizaji majengo ya Vyoo vitatu (Three Abultion Blocks) na kukamilisha
Fundi atakuwa na wajibu urufatao: -

5. WAJIBU WA FUNDI

kwa Fundi kuhusiana na kuahirisha kazihyo.
(c) Mwajiri anawenza kuahirisha kazizilizo katika Mktabu huu na kutoa malekezo

ukamilishaji wa Ujenzi inawenza kubadilika.
hijo. Iwapo kutakoea mabadiiko ya Ujenzi yaliyofanywa na Mwajiri, siku ya
(b) Fundi atakamilisha kazidani ya siku 60 toka taruhe ya makabidhiano ya kazihyo.

au taruhe nyingine kabla au baada ya taruhe tajwa. Iwapo Fundi atakabidhia
taruhe nyingine kabla au baada ya taruhe tajwa. Iwapo Fundi atakabidhia
kumbukumu kwa mandishi siku ya makabidhiano ambapo pande zote mibili
au taruhe nyingine kabla au baada ya taruhe tajwa. Iwapo Fundi atakabidhia
zitasaini.

(a) Fundi atakabidhia eneo la taruhe 16 mwezi 01 2022

4. MAKABIDHIANO YA ENEO LA KAZI, UKAMILISHAJI WA KAZI NA KUAHIRISHA KAZI

(f) Baada ya kukamilika kwa "Muda wa matazamio": 5% ya Gharama ya Fundi.

(e) Kazi ikiakamilika kwa asilimia 100: 20% ya Gharama ya Fundi;

(d) Kazi ikiakamilika kwa asilimia 80: 30% ya Gharama ya Fundi;

(c) Kazi ikiakamilika kwa asilimia 50: 20% ya Gharama ya Fundi;

(b) Kazi ikiakamilika kwa asilimia 20: 15% ya Gharama ya Fundi;

(a) Matipo ya awali, 10 % ya gharama ya Fundi

Mwajiri atamlipa Fundi kwa hundi ndani ya siku kumi na nne kwa namna ifuatayo;

3. NAMNA YA KUFANYA MALIPO

Ujenzi yaliyofanywa na Mwajiri.
Gharama ya Fundi hatibadilika kwa namna yoyote ile isipokwa itakapokwa
imelekezwa moja kwa moja katika Mktabu huu kutokana na mabadiiko ya

2. MBAIDLICO YA GHARAMA YA UJENZI (CONTRACT SUM ADJUSTMENT)

Katika Mktabu huu, kiasi hiki cha fedha kitajulikana kama "Gharama ya Fundi"

(a) Kumilipa Fundi malipo halali ya kaz i liyoinishta katika Mktaba huu kulinaga na atakapokwaa ametimiza wajibu wake kikamili fu kulinaga na Mktaba huu.

Mwajiri atakwaa na wajibu ufutao: -

6. WAJIBU WA MWAJIRI

tu atakopomailiza kaz i liyoinishta katika Mktaba huu.

(j) Kurudisha kwa Mwajiri Michoro, Mchanganuo wa Vifa vya Ujenzi (Schedule of materials) na nyaraka na kumbukumu zote zinazohusiana na mrad huu mra

(i) Kukubali kuakatawa na Mwajiri kodi ya zio (withholding tax).

anaoyifanyaa;

(h) Kuzingatia na kutekeleza masharti yote ya Sheria za nchi zinazohusiana na kaz i

(g) Kuhakikisha usalama wa watu wote wanaohusika katika Ujenzi anaofanyaa;

kutokana na makubaliano yao;

(f) Kuwalipa watumishi au wasaidizi wake wanomasidha kufanya Ujenzi kwa muda

(e) Kumjulisha Mwajiri Fundi anapokosa kupata vifa vya Ujenzi (materials) vyakilango kilitchooneshwa kwenye Michoro au/ na Mchanganuo wa Vifavaya Ujenzi (Schedule of materials) ili Mwajiri atoe maelekozo yake;

(d) Kumjulisha Mwajiri kuhusu mapungufu au makanayiko wote utakao bainika maelekozo ya Mwajiri ili Mwajiri atoe maelekozo yake;

(c) Kutekeleza maelekozo yote ya manndishi yanayotolewa na Mwajiri ndani ya ya kusami Mktaba huu ili kupata kibati cha Mwajiri.
muda utakao pangwa katika maelekozo hayo, na iwapo Fundi hatatekeleza maelekozo hayo ndani ya muda uliopangwa, Mwajiri anayo hak i ya kumsimamisha kaz i Fundi na kujir na kumilipa „Fundi Mwingine“ ili atekelze atakachofanya hayo „Fundi Mwingine“.

(b) Maalekezo Yatakayotolewa na Misimamizi wa Ujenzi (Site Supervisor) au amekasimishwa kazi na Fundi kama inavyoonekana katika kifungu cha7(a)cha Mwakilishi wake kwa mandishi kwa Fundi au kwa mtu yeyote ambaye

(a) Majiiri atakuwa na hak'i ya kuweka Misimamizi wa Ujenzi (Site Supervisor), ambaye atakuwa na jukumu la kufanya uhabiki wa shughuli za Ujenzi kwa niba ya Majiiri, na Fundi atatoa ushirikiano wote kwa Misimamizi wa Ujenzi (Project Supervisor) au Mwakilishi wake katika kutimiza majukumu yake.

8. MISIMAMIZI WA UJENZI (PROJECT SUPERVISOR)

(c) Majiiri atakuwa na hak'i ya kumauagiza ili Fundi amuonde mtu au msaidizi inavyotakwa na Majiiri na kulingana na Mkatoba huu. yeyote wa Fundi iwapo Majiiri atao na mtu huyo hafanyi kazi kama

(d) Fundi atwareka utaratibu wake kwa ajili ya kupata watu wa kutosha watakomasiida katika kufanya kazi iliyotelzewa katika Mkatoba huu.

(a) Fundi atatakwa kuma katika eneo la Ujenzi muda wote ana potekeliza kazi sababu zilizoidhinishwa na Majiiri, atwareka mtu mashusi kwa ajili ya yake. Hata hivyo, kipindi ambacho Fundi hatakuwa kwenye eneo la Ujenzi kwa manaa na uzito kama angekuwa amepewa Fundi. usimamizi au kuenedelea na kazi. Maalekezo atakayopewa mtu huyo itakuwa na

7. WATUMISHI WA FUNDI

(f) Kumkata Fundi kodi ya zui (withholding tax).

(k) Kuzingatia na kutekeliza masaharti yote ya Sheria za nchi zinazohusiana na kazi anayofanyaya Fundi;

(e) Kuhifadhi Michoro, Mchanganuo wa Viravaya Ujenzi (Schedule of materials) pamaja na Maalekezo yote ya mandishi yaliyotolewa na Majiiri kwa Fundi.

(d) Kutoa maalekezo mbalimbali wakati wautekeliza j wa kazi ya Fundi.

(c) Kusimamia kwa ukamilifu kazi ya Ufundii kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kazi kama iliyoinishwa katika Mkatoba huu.

(b) Kutoa idhini ya kuanza kazi na kuenedelea na Ujenzi/kazi kutoana na ratiba ya Ujenzi/kazi (works programme) iliyowasilishwa na Fundi.

COMPLETION AND DEFECTS LIABILITY PERIOD

11. KUKAMILINKA KWA UJENZI NA MUDA WA MATAZAMIO YA UJENZI (PRACTICAL)

na pia kubadilika kwa muda wa kukamilisha ujenzi.

(b) Mabadiliko ya ujenzi yanawenza yakkapelleke kubadilika kwa gharama ya ufundi

(quantity/extent of the works).

ya usanifu (design), ubora wa kazini (quality) au kiasi cha kazini inayofanywa (Schedule of materials) vinyoonesha. Mabadiliko yanawenza kuwa katika alina ujenzi tofauti na Michoro ya ujenzi pamoa na Mchanganuo wa Vifaa ya Ujenzi

(a) Mwajiri yanawenza kutoka malekizo kwa Fundi akihitaji yafanijike mabadiliko ya

10. MABADILIKO YA UJENZI (VARIATIONS)

ifanwyne na Mwajiri au Mtu mwingine aliyejirwa na Mwajiri afanyi ujenzi huo. atamruhusu Mwajiri au Mtu mwingine aliyejirwa na Mwajiri, basi Fundi

na Fundi ikilia taratibu za Ujenzi zinalekeza kuwa shemu ya ujenzi wa jingoo linalojenengwa

MWAJIRI

9. UJENZI UNAOFANYWA NA MWAJIRI AU M TU M WINGINE ALIYEJIRIWA NA

Mkataba yatakuwa batili.

(c) Malekizo mengiye yoyote yatakayotolewa na Misimamizi wa Ujenzi (Site Supervisor) au

Supervisor) au Mwakilishi wake ambayo hayako katika kifungu cha 8 (b) cha

iv. malekizo mengiye ambayo Misimamizi wa Ujenzi (Site Supervisor) au

mkataba yatakuwa batili, na kuyasimamia.

iii. malekizo ya uharaka yahusyo usalama au ulizzi wa watu na malii, na

kinyume na Mkataba huu,

ii. uondaji katika eneo la Ujenzi vifaa vy a Ujenzi (materials) ambavyo viko

i. tafsiri ya malekizo ya Mwajiri, Michoro, Malekizo na Viwanjoo

(Specifications) Mchanganuo wa Vifaa vy a Ujenzi (Schedule of materials),

Mkataba huu, yatakukwa ni sawa na malekizo aliyoyataa Mwajiri kuhusu

mambo yafutayo:

zitapata nafasi ya kujijadili na kujipatia ujumbizi wa haraka.
kimbunga, temeke la ardhii na mambu yanayofanana na hayo, pande zote mibili
takapotokea jambu lolote lilito nje ya uwemo wa kibinadamu kama vile mafuriko,

14. MAMBO YALIYO NJE YA UWEZO WA KIBINADAMU

Vitu vyooyote vya thamani au vitakavyoonekana vimafaa kujulikana kwa Mwajiri
vitakavyopatikana au kujonekana na Fundi katika eneo la Ujenzi wakati wa Ujenzi,
vita Mwajiri illia toe maelekezo juu ya vitu hivyo.

(ANTIQUEUTIES)

13. VITU VYA THAMANI VITAKAVYOPATIKANA KATIKA ENEO LA UJENZI

Mwishoni mwa kazini iliyonishwa katika Mkatiba huu, Mwajiri atabaki na 5% ya
gharama ya Ujenzi hadi pale muda wa matazamio ya Ujenzi utakapokwisha. Fedha
hizo zinawezza kutumika pale tu ambapo kuna uhariufige utakapokwisha. Fedha
ndani ya kipindi cha matazamio ya Ujenzi na Fundi akashindwa au akakataa
kurkebishe uharibifu huo ndani ya muda wa majuma mawili (2) baa da ya kupata
maelekezo ya Mwajiri.

12. FEDHA YA ZUIO (RETENTION FUND)

(c) Mwajiri atakapoonaa Fundi amerekibisha uhariufige wote uliotokea ndani ya
miezzi sita, atataa Hati ya ukamiliisha! wa Ujenzi baa da ya muda wa matazamio
kwa Fundi. Kukamiliika kwa Ujenzi baa da ya muda wa matazamio kutakwua ni
siku ile iliyoundikwa katika Hati ya ukamiliika kwa Ujenzi baa da ya muda wa
matazamio.

(d) Uhariufige wowitze katika jenzo utakao tokeea ndani ya kipindi cha miezi sita
tangu siku Mwajiri ameteo hati ya ukamiliika kwa Ujenzi utarekebishe na
Fundi kwa għarama zake ndani ya siku tħelathini tangu kuisħa kwa miezi
Fundi juu ya uharibifu huo. Uhariufige utakao tokeea ndani ya kipindi cha miezi
stata utajulisħwa kwa Fundi si zaidi ya siku tħelathini tangu kuisħa kwa miezi
Fundi juu ya uharibifu huo. Uhariufige utakao tokeea ndani ya kipindi cha miezi
Fundi kwa għarama zake ndani ya siku tħelathini tangu Mwajiri amemju li isħa
hixi sita.

(a) Mwajiri atakapoonaa kura Ujenzi umekamlika, atataa kwa Fundi Hati ya
kukamiliika kwa Ujenzi. Kukamiliika kwa Ujenzi kutakwua ni siku ile iliyoundikwa
katika Hati ya ukamiliika kwa Ujenzi.

yafuatayo:

Bila ya kuthiri hakizozote za Fundi, iwapo Mwajirifananya makosa

(b) Mkatuba kuvunjwa na Fundi:

zimesababishwa na Fundi.

Mkatuba huu na kudai kwa Fundi gherama zote ambazo zinawenza kuwa iwapo Fundi hatarkekibisha makosa hayo nadani ya muda huo, Mwajiri atavunja basimwajiri atampa Fundi notisi ya siku sabaa ili arkekibishe makosa hayo,

iii. Fundi akimpa mtu mwingine kazijya ujenzi bila ya kupata idhini ya Mwajiri

ii. Kutofauta maeleko ya Mwajiri wakati wa ujenzi, au

i. Kutofanyaka kazijwa siku tatu (3) bila ya sababu yoyote ya misingi, au

yafuatayo:

Bila ya kuthiri hakizozote za Mwajiri, iwapo Fundi akifananya makosa

(a) Mkatuba kuvunjwa na Mwajiri:

Mkatuba huu unawenza kuvunjwana upande wote wa Mkatuba huu.

18. KUVUNJWA KWA MKATABA

anawenza kuvunjaja Mkatuba huu.

Iwapo Fundi, watumishi au wasaidizi wake katika kuteleza ujenzi huu watajihusisha na masuala yoyote ya rushwa ama jinai yoyote, basi Mwajiri

17. RUSHWA

za Tanzania.

Sheria za kutafsi Mkatuba huu na ufanyakaji wa kazijka Mkatuba huu ni Sheria

16. SHERIA ZINAZOTUMIKA

au kupitia anwanji ya posta kwa barua iliyosajiliwa (registered mail).
kwa ama kupelikwa moja kwa moja (physically) kwa upande wote wa Mkatuba
Mawasiliano yote, Hati, Notisi yatakayofanyika katika Mkaabata huu, yatafanikika

15. NOTISI (NOTICES)

njia ya usuluhishi(arbitration).
wowe utatoo Notisi ya siku kumi na nne ya kuupeleka mgogoro usuluhishi kwa
Mkataba. Iwapo majadiliano yatashindwa kusuluhisha mgooro, basi upande
utekelzwa j wa Mkatoba utasuluhisha kwa majadiliano ya pande zote za
Mgogoro wowe utakotokana na utekelzwa j wa Mkatoba huu au badda ya

20. USULUHISHI WA MGOGORO

naohusu Mkataba huu.
Mkataba huu habitatumika kwa madhumuni mengiine yoyote isipokعوا kwa عينى
Mkataba huu. Pia tarifa yoyote itakayopatikana wakti wa عينى naohusu
hazitatumika kwa madhumuni mengiine yoyote isipokعوا kwa عينى naohusu
Nyarakka zote zitakazokwa zimeatumika katika عينى naohusu Mkataba huu

19. USIRI

zinawezza kwa zimesababishwa na Mwajiri.
Fundi atasitishe Mkataba huu na kudai kwa Mwajiri gharama zote amba zo
makosa hayo, iwapo Mwajiri hatarekebishe makosa hayo nadani ya muda huo,
katika mazingira hayo, Fundi atampa Mwajiri notisi ya siku sabab(7) ili arekebishe

makubaliano katika Mkataba huu,
v. Mwajiri kuchelewa kumkabidhi Fundi eneo la عينى kinuume na

wakati عينى huo unathirizi kazi ya عينى inayofanywa na Fundi, au
عينى unaofanywa na Mwajiri au mtu mwingiine aliyajirirwa na Mwajiri
iv. Kuchelewesha upelikeji wa vifaa vya عينى (materials) au kuchelewesha

maelekozo,michoro pamoga na makabrasha mengiine, au
ndani ya siku kumi nan ne badda ya muda ambao angepaswa kutoa
michoro pamoga na makabrasha mengiine anayopaswa kuppewa na Mwajiri
iii. Fundi asipopata maelekozo yanayohusu عينى kutoka kwa Mwajiri,

ii. Mwajiri anasitishe عينى kwa zaidi ya kipindi cha siku thelatini, au

au
kumi na nne badda ya kuppewa na Fundi notisi ya kusitishe Mkataba huu,
angepaswa kumlipa Fundi na akademeliya kutomlipa Fundi nadani ya siku
i. Mwajiri kutomlipa Fundi nadani ya siku kumi na nne badda ya muda ambao

IMESAINIWA NA KUWEKWA MHURI, KWA NIABA YA MAMLAKA YA ELIMU NA
MAFUNZO YA UFUNDI STADI, NA CHUO CHA UFUNDI STADI (NA HUDUMA) CHA VETA
SHINYANGA

Wadhibia: MATTH P. MABEFIE Tarehe: 16.01.2022
jina: MATTH P. MABEFIE Saini:
Mbile ya (Shahidi)

Wadhibia: MUSIMAMIZI MRKAZI Tarehe: 16.01.2022
jina: TAKI GIZLILA MBEKI Saini:
Mbile ya (Shahidi)

Wadhibia: FUNDI Tarehe: 10/01/2022
jina: NICOLE MAIS C MALINDI SAINI
Mbile ya (Shahidi)