

WIZARA YA ELIMU, SAYANSI NA TEKNOLOJIA

FOMU YA MKATABA WA UJENZI KWA FUNDI

A: MASHARTI MAALUM YA MKATABA

1	MWAJIRI	Mwenyekiti wa Kamati ya Mradi Ujenzi wa chuo cha Maendeleo ya wananchi Chala S. L. P 503 Sumbawanga. Kny: Katibu Mkuu Wizara ya Elimu Sayansi na Teknolojia
2	JINA NA ANWANI YA FUNDI (Mwajiriwa)	Jina: <u>VICENT NTEPELA</u> Anwani: <u>07.503 Sumbawanga</u> Simu: <u>07.64.06.86.25</u>
3	ENEO LA UJENZI	KASHAI - SUMBAWANGA, RUKWA
4	MAELEZO YA KAZI KWA UFUPI	KAZI YA UJENZI WA MAJENGO YA LOT 02. (Jengo la Utawala, Bwalo & Jiko, Majengo ya Karakana za Magari, Uchomeleaji, Hospitality & Food production, Uashi, Ushonaji, Umeme, Food processing, Useremala)
5	GHARAMA YA UFUNDI (+ Skills Development Levy):	Tsh 142,538,648.00
6	MUDA WA MKATABA (Tangu Kusainiwa kwa Mkataba):	Tarehe ya Kusaini Muda:(Taja idadi siku) Tarehe ya Kuanza Kazi Tarehe ya Kumaliza Kazi
7	MASHARTI YA MALIPO:	- Hakuna Malipo ya Awali - Fundi atalipwa kwa awamu baada ya kazi husika kukamilika, kukaguliwa na kukubaliwa

B: MASHARTI YA JUMLA MKATABA

1. Mwajiri atatoa vifaa vyote vya ujenzi kulingana na maelekezo ya Mtaalamu Mshauri. Zaidi ya hayo mwajiri atatoa maji na umeme.
2. Mwajiri atatoa vitendea kazi vyote kama "concrete mixer", toroli, karai, ndoo, chepe, ngazi, n.k.
3. Fundi atafanya kazi kwa mujibu wa mchanganuo wa kazi (kama inavyooneshwa katika kijeduari hapa chini) na mwongozo wa Mtaalamu Mshauri, kwa umakini na uhodari wa hali ya juu wa kiufundi.

GHARAMA ZA UFUNDI UJENZI WA CHUO CHA VETA MKOA RUKWA		
	JENGO LA BWALO & JIKO	
A	Kunyanyua jengo (Super-structure):	
	Ujenzi wa parapet wall	150,000.00
B	Kuezeka (Roof structure and covering)	
	Kuezeka	1,500,000.00
C	Milango:	
	Kufitisha fremu za milango	400,000.00
D	Madirisha:	
	Kufitisha madirisha ya chuma	900,000.00
E	Umaliziaji (Finishing)	
	Upigaji wa lipu pamoja na kutengeneza koplo	
	Nje ya jengo	1,200,000.00
	Ndani ya jengo	1,600,000.00
	Sakafu:	
	Uwekaji wa sakafu ya kupokea vigae (beds) sakafu ya chini (Ground floor)	1,000,000.00
	Uwekaji wa vigae pamoja na grauti katika sakafu (floor tiles) - sakafu ya chini (Ground floor)	1,500,000.00

	Dari:	
	Ufungaji wa mbao za dari (Branding)	1,200,000.00
	Uwekaji gypsum ceiling pamoja na mikanda yeke	1,000,000.00
F	Rangi na Mapambo (Painting & Decoration)	
	Kupaka rangi mikono mitatu pamoja na skimming katika:	
	Nje ya jengo	919,420.00
	Ndani ya jengo	1,400,000.00
	Juu ya dari	550,000.00
	Kupaka rangi mikono mitatu katika:	
	Msingi wa nyumba	350,000.00
G	Umeme (Electrical installation)	
	Usukaji wa umeme awamu ya kwanza - Conduit na Box	800,000.00
	Usukaji wa umeme awamu ya pili (2nd fix)-fittings	1,000,000.00
H	Mifumo ya maji safi na taka (Water Supply and Sewage system)	
	Ufungaji bomba awamu ya kwanza (Kuchimbua bomba)	250,000.00
	Ufungaji bomba awamu ya pili (2nd fix) -fittings	300,000.00
	Ujenzi wa mashimo ya maji taka na chemba zake ikiwa ni pamoja nakufanyia finishings	250,000.00
	JUMLA KUU YA GHARAMA ZA KAZI ZA UJENZI	16,269,420.00
	KODI YA UJUZI S.D.L 5%	813,471.00
	FEDHA ZA MATAZAMIO YA MRADI (RETENTION) 5%	813,471.00
	JUMLA	14,642,478.00

GHARAMA ZA UFUNDI UJENZI WA CHUO CHA VETA MKOA RUKWA		
	JENGO LA KARAKANA YA MAGARI	

Na.	AINA YA KAZI	BEI YA UFUNDI - TZS
A	Kuezeka (Roof structure and covering)	
	Kuezeka	2,800,000.00
B	Milango:	
	Kufitisha fremu za milango	700,000.00
C	Madirisha:	
	Kufitisha madirisha ya chuma	1,000,000.00
D	Umaliziaji (Finishing)	
	Upigaji wa lipu pamoja na kutengeneza koplo	
	Nje ya jengo	300,000.00
	Ndani ya jengo	350,000.00
	Sakafu:	
	Uwekaji wa sakafu ya kupokea vigae pamoja na kupiga sakafu rough sehemu ya karakana	1,200,000.00
	Uwekaji wa vigae pamoja na grauti katika sakafu	800,000.00
	Dari:	
	Ufungaji wa mbao za dari (Branding)	750,000.00
	Uwekaji gypsum ceiling pamoja na mikanda yeke	850,000.00
E	Rangi na Mapambo (Painting & Decoration)	
	Kupaka rangi mikono mitatu pamoja na skimming katika:	
	Nje ya jengo	1,320,200.00
	Ndani ya jengo	1,600,000.00
	Juu ya dari	650,000.00
	Kupaka rangi mikono mitatu katika:	
	Msingi wa nyumba	250,000.00
F	Umeme (Electrical installation)	
	Usukaji wa umeme awamu ya kwanza - Conduit na Box	300,000.00
	Usukaji wa umeme awamu ya pili (2nd fix)-fittings	1,500,000.00
JUMLA KUU YA GHARAMA ZA KAZI ZA UJENZI		14,370,200.00
KODI YA UJUZI S.D.L 5%		718,510.00
FEDHA ZA MATAZAMIO YA MRADI (RETENTION) 5%		718,510.00
JUMLA		12,933,180.00

GHARAMA ZA UFUNDI UJENZI WA CHUO CHA VETA MKOA RUKWA

JENGO LA UCHOMELEAJI		
A	Kuezekka (Roof structure and covering)	
	Kuezekka	2,800,000.00
B	Milango:	
	Kufitisha fremu za milango	700,000.00
C	Madirisha:	
	Kufitisha madirisha ya chuma	1,000,000.00
D	Umaliziaji (Finishing)	
	Upigaji wa lipu pamoja na kutengeneza koplo	
	Nje ya jengo	300,000.00
	Ndani ya jengo	350,000.00
	Sakafu:	
	Uwekaji wa sakafu ya kupokea vigae pamoja na kupiga sakafu rough sehemu ya karakana	1,000,000.00
	Uwekaji wa vigae pamoja na grauti katika sakafu	700,000.00
	Dari:	
	Ufungaji wa mbao za dari (Branding)	700,000.00
	Uwekaji gypsum ceiling pamoja na mikanda yeke	800,000.00
E	Rangi na Mapambo (Painting & Decoration)	
	Kupaka rangi mikono mitatu pamoja na skimming katika:	
	Nje ya jengo	1,284,000.00
	Ndani ya jengo	1,400,000.00
	Juu ya dari	500,780.00
	Kupaka rangi mikono mitatu katika:	
	Msingi wa nyumba	250,000.00
F	Umeme (Electrical installation)	
	Usukaji wa umeme awamu ya kwanza - Conduit na Box	300,000.00
	Usukaji wa umeme awamu ya pili (2nd fix)-fittings	1,200,000.00
	JUMLA KUU YA GHARAMA ZA KAZI ZA UJENZI	13,284,780.00
	KODI YA UJUZI S.D.L 5%	664,239.00
	FEDHA ZA MATAZAMIO YA MRADI (RETENTION) 5%	664,239.00
	JUMLA	11,956,302.00

GHARAMA ZA UFUNDI UJENZI WA CHUO CHA VETA MKOA RUKWA

JENGO LA KARAKANA YA HOSPITALITY & FOOD PRODUCTION		
A	Kuezeka (Roof structure and covering)	
	Kuezeka	3,200,000.00
B	Milango:	
	Kufitisha fremu za milango	700,000.00
C	Madirisha:	
	Kufitisha madirisha ya chuma	1,300,000.00
D	Umaliziaji (Finishing)	
	Upigaji wa lipu pamoja na kutengeneza koplo	
	Nje ya jengo	500,000.00
	Ndani ya jengo	457,750.00
	Sakafu:	
	Uwekaji wa sakafu ya kupokea vigae pamoja na kupiga sakafu rough sehemu ya karakana	1,500,000.00
	Uwekaji wa vigae pamoja na grauti katika sakafu	1,300,000.00
	Dari:	
	Ufungaji wa mbao za dari (Branding)	900,000.00
	Uwekaji gypsum ceiling pamoja na mikanda yeke	850,000.00
E	Rangi na Mapambo (Painting & Decoration)	
	Kupaka rangi mikono mitatu pamoja na skimming katika:	
	Nje ya jengo	1,650,000.00
	Ndani ya jengo	1,450,000.00
	Juu ya dari	400,000.00
	Kupaka rangi mikono mitatu katika:	
	Msingi wa nyumba	300,000.00
	Jumla ndogo Rangi na mapambo	
F	Umeme (Electrical installation)	
	Usukaji wa umeme awamu ya kwanza - Conduit na Box	750,000.00
	Usukaji wa umeme awamu ya pili (2nd fix)-fittings	1,700,000.00

Mifumo ya maji safi na taka (Water Supply and Sewage system)	
Ufungaji bomba awamu ya kwanza (Kuchimbia bomba)	350,000.00
Ufungaji bomba awamu ya pili (2nd fix) -fittings	300,000.00
Ujenzi wa mashimo ya maji taka na chemba zake ikiwa ni pamoja nakufanyia finishings	250,000.00
JUMLA KUU YA GHARAMA ZA KAZI ZA UJENZI	17,857,750.00
KODI YA UJUZI S.D.L 5%	892,887.50
FEDHA ZA MATAZAMIO YA MRADI (RETENTION) 5%	892,887.50
JUMLA	16,071,975.00

GHARAMA ZA UFUNDI UJENZI WA CHUO CHA VETA MKOA RUKWA		
	JENGO LA KARAKANA YA USEREMALA	
A	Kuezeka (Roof structure and covering)	
	Kuezeka	3,000,000.00
B	Milango:	
	Kufitisha fremu za milango	700,000.00
C	Madirisha:	
	Kufitisha madirisha ya chuma	1,000,000.00
D	Umaliziaji (Finishing)	
	Upigaji wa lipu pamoja na kutengeneza koplo	
	Nje ya jengo	450,000.00
	Ndani ya jengo	400,000.00
	Sakafu:	
	Uwekaji wa sakafu ya kupokea vigae pamoja na kupiga sakafu rough sehemu ya karakana	1,500,000.00
	Uwekaji wa vigae pamoja na grauti katika sakafu	850,000.00
	Dari:	
	Ufungaji wa mbao za dari (Branding)	950,000.00
	Uwekaji gypsum ceiling pamoja na mikanda yeke	850,000.00
E	Rangi na Mapambo (Painting & Decoration)	
	Kupaka rangi mikono mitatu pamoja na skimming katika:	
	Nje ya jengo	1,400,000.00

	Ndani ya jengo	
	Juu ya dari	1,237,800.00
		750,000.00
	Kupaka rangi mikono mitatu katika:	
	Msingi wa nyumba	
	Jumla ndogo Rangi na mapambo	250,000.00
F	Umeme (Electrical installation)	
	Usukaji wa umeme awamu ya kwanza - Conduit na Box	300,000.00
	Usukaji wa umeme awamu ya pili (2nd fix)-fittings	1,500,000.00
	JUMLA KUU YA GHARAMA ZA KAZI ZA UJENZI	15,137,800.00
	KODI YA UJUZI S.D.L 5%	756,890.00
	FEDHA ZA MATAZAMIO YA MRADI (RETENTION) 5%	756,890.00
	JUMLA	13,624,020.00

GHARAMA ZA UFUNDI UJENZI WA CHUO CHA VETA MKOA RUKWA		
JENGO LA KARAKANA YA UASHI		
A	Kuezeka (Roof structure and covering)	
	Kuezeka	
		2,800,000.00
B	Milango:	
	Kufitisha fremu za milango	
		700,000.00
C	Madirisha:	
	Kufitisha madirisha ya chuma	
		1,000,000.00
D	Umaliziaji (Finishing)	
	Upigaji wa lipu pamoja na kutengeneza koplo	
	Nje ya jengo	300,000.00
	Ndani ya jengo	350,000.00
	Sakafu:	
	Uwekaji wa sakafu ya kupokea vigae pamoja na kunian	

	Uwekaji wa vigae pamoja na grauti katika sakafu	600,000.00
	Dari:	
	Ufungaji wa mbao za dari (Branding)	700,000.00
	Uwekaji gypsum ceiling pamoja na mikanda yeke	800,000.00
E	Rangi na Mapambo (Painting & Decoration)	
	Kupaka rangi mikono mitatu pamoja na skimming katika:	
	Nje ya jengo	1,263,720.00
	Ndani ya jengo	1,400,000.00
	Juu ya dari	500,780.00
	Kupaka rangi mikono mitatu katika:	
	Msingi wa nyumba	250,000.00
	Jumla ndogo Rangi na mapambo	
F	Umeme (Electrical installation)	
	Usukaji wa umeme awamu ya kwanza - Conduit na Box	300,000.00
	Usukaji wa umeme awamu ya pili (2nd fix)-fittings	1,100,000.00
	JUMLA KUU YA GHARAMA ZA KAZI ZA UJENZI	13,064,500.00
	KODI YA UJUZI S.D.L 5%	653,225.00
	FEDHA ZA MATAZAMIO YA MRADI (RETENTION) 5%	653,225.00
	JUMLA	11,758,050.00

GHARAMA ZA UFUNDI UJENZI WA CHUO CHA VETA MKOA RUKWA		
JENGO LA KARAKANA YA USHONAJI		
A	Kuezeka (Roof structure and covering)	
	Kuezeka	2,500,000.00
B	Milango:	
	Kufitisha fremu za milango	500,000.00
C	Madirisha:	
	Kufitisha madirisha ya chuma	800,000.00
D	Umaliziaji (Finishing)	
	Upigaji wa lipu pamoja na kutengeneza koplo	
	Nje ya jengo	300,000.00

	Ndani ya jengo	350,000.00
	Sakafu:	
	Uwekaji wa sakafu ya kupokea vigae pamoja na kupiga sakafu rough sehemu ya karakana	800,000.00
	Uwekaji wa vigae pamoja na grauti katika sakafu	500,000.00
	Dari:	
	Ufungaji wa mbao za dari (Branding)	600,000.00
	Uwekaji gypsum ceiling pamoja na mikanda yeke	500,000.00
E	Rangi na Mapambo (Painting & Decoration)	
	Kupaka rangi mikono mitatu pamoja na skimming katika:	
	Nje ya jengo	1,229,920.00
	Ndani ya jengo	1,400,000.00
	Juu ya dari	500,780.00
	Kupaka rangi mikono mitatu katika:	
	Msingi wa nyumba	250,000.00
	Jumla ndogo Rangi na mapambo	
F	Umeme (Electrical installation)	
	Usukaji wa umeme awamu ya kwanza - Conduit na Box	300,000.00
	Usukaji wa umeme awamu ya pili (2nd fix)-fittings	1,100,000.00
	JUMLA KUU YA GHARAMA ZA KAZI ZA UJENZI	11,630,700.00
	KODI YA UJUZI S.D.L 5%	581,535.00
	FEDHA ZA MATAZAMIO YA MRADI (RETENTION) 5%	581,535.00
	JUMLA	10,467,630.00

GHARAMA ZA UFUNDI UJENZI WA CHUO CHA VETA MKOA RUKWA		
JENGO LA KARAKANA YA UMEME		
A	Kuezeka (Roof structure and covering)	
	Kupandisha kenchī za chuma na kuchomelea	1,000,000.00
	Kuezeka	500,000.00
B	Milango:	
	Kufitisha fremu za milango	200,000.00
C	Madirisha:	
	Kufitisha madirisha ya chuma	350,000.00

D	Umaliziaji (Finishing)	
	Upigaji wa lipu pamoja na kutengeneza koplo	
	Nje ya jengo	600,000.00
	Ndani ya jengo	800,000.00
	Sakafu:	
	Uwekaji wa sakafu ya kupokea vigae pamoja na kupiga sakafu rough sehemu ya karakana	500,000.00
	Uwekaji wa vigae pamoja na grauti katika sakafu	350,000.00
	Dari:	
	Ufungaji wa mbao za dari (Branding)	300,000.00
	Uwekaji gypsum ceiling pamoja na mikanda yeke	180,000.00
E	Rangi na Mapambo (Painting & Decoration)	
	Kupaka rangi mikono mitatu pamoja na skimming katika:	
	Nje ya jengo	788,200.00
	Ndani ya jengo	900,000.00
	Juu ya dari	300,000.00
	Kupaka rangi mikono mitatu katika:	
	Msingi wa nyumba	200,000.00
	Jumla ndogo Rangi na mapambo	
F	Umeme (Electrical installation)	
	Usukaji wa umeme awamu ya kwanza - Conduit na Box	250,000.00
	Usukaji wa umeme awamu ya pili (2nd fix)-fittings	900,000.00
	JUMLA KUU YA GHARAMA ZA KAZI ZA UJENZI	8,118,200.00
	KODI YA UJUZI S.D.L 5%	405,910.00
	FEDHA ZA MATAZAMIO YA MRADI (RETENTION) 5%	405,910.00
	JUMLA	7,306,380.00

GHARAMA ZA UFUNDI UJENZI WA CHUO CHA VETA MKOA RUKWA		
	JENGO LA KARAKANA YA FOOD PROCESSING	
C.	Kuezeka (Roof structure and covering)	
	Kuezeka	3,000,000.00
D.	Milango:	700,000.00

	Kufitisha fremu za milango	
E. Madirisha:		1,000,000.00
	Kufitisha madirisha ya chuma	
F. Umaliziaji (Finishing)		
	Upigaji wa lipu pamoja na kutengeneza koplo	300,000.00
	Nje ya jengo	350,000.00
	Ndani ya jengo	
	Sakafu:	1,000,000.00
	Uwekaji wa sakafu ya kupokea vigae pamoja na kupiga sakafu rough sehemu ya karakana	700,000.00
	Uwekaji wa vigae pamoja na grauti katika sakafu	
	Dari:	700,000.00
	Ufungaji wa mbao za dari (Branding)	800,000.00
	Uwekaji gypsum ceiling pamoja na mikanda yeke	
G. Rangi na Mapambo (Painting & Decoration)		
	Kupaka rangi mikono mitatu pamoja na skimming katika:	
	Nje ya jengo	1,331,940.00
	Ndani ya jengo	1,400,000.00
	Juu ya dari	500,780.00
	Kupaka rangi mikono mitatu katika:	250,000.00
	Msingi wa nyumba	
H. Umeme (Electrical installation)		300,000.00
	Usukaji wa umeme awamu ya kwanza - Conduit na Box	1,200,000.00
	Usukaji wa umeme awamu ya pili (2nd fix)-fittings	
JUMLA KUU YA GHARAMA ZA KAZI ZA UJENZI		13,532,720.00
	KODI YA UJUZI S.D.L 5%	676,636.00
	FEDHA ZA MATAZAMIO YA MRADI (RETENTION) 5%	676,636.00
	JUMLA	12,179,448.00

GHARAMA ZA UFUNDI UJENZI WA CHUO CHA VETA MKOA RUKWA		
	JENGO LA UTAWALA	
A	Kunyanyua jengo (Super-structure):	
	Ujenzi wa parapet wall	600,000.00

B	Kuezekka (Roof structure and covering)	
	Kutengeneza kenchii za mbao na kuziseti	1,800,000.00
	Kuezekka	1,200,000.00
C	Milango:	
	Kufitisha fremu za milango	300,000.00
D	Madirisha:	
	Kufitisha madirisha ya chuma	400,000.00
E	Umaliziaji (Finishing)	
	Upigaji wa lipu pamoja na kutengeneza koplo	
	Nje ya jengo	1,200,000.00
	Ndani ya jengo	1,800,000.00
	Sakafu:	
	Uwekaji wa sakafu ya kupokea vigae (beds) sakafu ya chini (Ground floor)	750,000.00
	Uwekaji wa vigae pamoja na grauti katika sakafu (floor tiles) - sakafu ya chini (Ground floor)	1,000,000.00
	Dari:	
	Ufungaji wa mbao za dari (Branding)	950,000.00
	Uwekaji gypsum ceiling pamoja na mikanda yeke	750,000.00
F	Rangi na Mapambo (Painting & Decoration)	
	Kupaka rangi mikono mitatu pamoja na skimming katika:	
	Nje ya jengo	1,200,000.00
	Ndani ya jengo	1,500,000.00
	Juu ya dari	722,570.00
	Kupaka rangi mikono mitatu katika:	
	Msingi wa nyumba	350,000.00
G	Umeme (Electrical installation)	
	Usukaji wa umeme awamu ya kwanza - Conduit na Box	1,200,000.00
	Usukaji wa umeme awamu ya pili (2nd fix)-fittings	1,700,000.00

Mifumo ya maji safi na taka (Water Supply and Sewage system)	
Ufungaji bomba awamu ya kwanza (Kuchimbia bomba)	650,000.00
Ufungaji bomba awamu ya pili (2nd fix) -fittings	700,000.00
Ujenzi wa mashimo ya maji taka na chemba zake ikiwa ni pamoja nakufanyia finishings	500,000.00
JUMLA KUU YA GHARAMA ZA KAZI ZA UJENZI	19,272,570.00
KODI YA UJUZI S.D.L 5%	963,628.50
FEDHA ZA MATAZAMIO YA MRADI (RETENTION) 5%	963,628.50
JUMLA	17,345,313.00

4. Fundi asipofanya kazi yake vizuri, Mwajiri ana haki ya kumsimamisha kazi na Fundi atatakiwa kulipa hasara zote zilitokana na uzembe au makusudi.
5. Fundi atatoa maelekezo ya kazi kwa vibarua wake na atahusika moja kwa moja kwenye ujenzi kwa kutumia vibarua wake na kuwaunganisha mafundi wote aliowaajiri kuhakikisha kazi inafanywa kulingana na taratibu za kiujenzi.
6. Fundi kwa wakati wote anatakiwa kuhakikisha yeye pamoja na mafundi wake wanazingatia nidhamu na tabia njema na asiajiri kabisa mtu asiyekuwa na utaalumu au ujuzi wa kutosha.
7. Fundi atahusika na vitendo (*kama wizi, uharibifu wa mali za chuo*) vyote vinavyofanywa na mafundi wake na mtu yeyote anayefanya kazi chini ya usimamizi wake.
8. Fundi kwa wakati wote ahakikishe kuwa eneo la kazi linakuwa safi na salama na pia pindi kazi iishapo ahakikishe vifaa vyote vilivyosalia katika eneo la ujenzi kama mabaki vimewekwa sehemu husika na kuacha eneo likiwa safi na salama.
9. Kiasi cha asilimia 5% ya kiasi cha mkataba kitashikiliwa na Mwajiri kwa muda wa Miezi Mitatu baada ya kazi kukamilika (*Retention Money*) na kulipwa mara baada ya ukaguzi wa mwisho kufanyika.

10. Ucheleweshaji wa Kazi:

- Ucheleweshaji wa kazi uliosababishwa na fundi, fundi atapewa adhabu ya kulipa kiasi sawa na hasara iliotokana na ucheleweshwaji huo.

11. Ucheleweshaji wa Vifaa na Malipo:

- Ucheleweshaji uliosababishwa na Mwajiri (*kutokana na fedha au vifaa*), Fundi ataongezewa muda wa kumalizia kazi.

12. Uvunjwaji wa Mkataba:

- Mkataba utavunjwa iwapo; Fundi au Mafundi walioko chini yake au vibarua wake watajihusisha na wizi wa vifaa vya ujenzi au mali yoyote ya Chuo.
- Mkataba utavunjwa iwapo; Fundi au Fundi wake hatazingatia taratibu za ujenzi au ubora wa kiufundi katika kazi yake, ikiwemo kufuata michoro au maelekezo ya Mtaalamu Mshauri.

13. Maelekezo ya kazi yatatolewa na msimamizi mkuu wa kazi (Clerk of works) na mwajiriwa (Fundu) ataomba malipo fedha kwa kazi aliyofanya kwa mkuu wa Chuo kupitia msimamizi wa kazi na atalipwa endapo ukubwa wa kazi aliyofanya itakaguliwa na kufika angalau 30%.

MWAJIRI:

Saini: *[Signature]*.....

Jina: *Godfrey Mwangi*.....

Cheo: *Mkuu wa Chuo*.....

Tarehe: *24-11-2021*.....

FUNDI:

Saini: *[Signature]*.....

Jina: *Vicent Ntepele*.....

Cheo: *Fundi*.....

Tarehe: *24/11/2021*.....

SHAHIDI WA MWAJIRI

Saini: *[Signature]*.....

Jina: *Prof. G. S. N. Mello*.....

Cheo: *Msimamizi wa VASH*.....

SHAHIDI WA FUNDI

Saini: *[Signature]*.....

Jina: *Kaduna Masleli*.....

Cheo: *Fundi*.....

Tarehe:

Tarehe:.....