

**MAMLAKA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI STADI (VETA)
MKATABA WA KAZI YA KUTENGENEZA GRILL
MKATABA NO:T1360073CO2200019 20**

Mkataba huu umesainiwa leo tarehe 16 mwezi 02- 2022

KATI YA

Chuo cha Ufundi Stadi (na Huduma) cha ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI STADI (VETA) S.L.P. 778, IRINGA ambacho kinaiwakilisha Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi, S.L.P. 2849 Dar es Salaam (ambacho katika Mkataba huu atajulikana kama "Mwajiri") kwa upande mmoja;

NA

CONSTANTINO NGUSI ,S.L.P - , IRINGA (ambaye katika Mkataba huu atajulikana kama "Fundi") kwa upande mwengine

KWA KUWA Mwajiri ana mpango wa kutengeneza MADIRISHA YA GRILL NA MILANGO YA GRILL katika Ujenzi wa Chuo cha Ufundi Stadi cha Wilaya ya IRINGA VIJIJINI

KWA KUWA Mwajiri anatumia rasilimali zake za ndani kwa ushirikiano na rasilimali za nje kwa ajili ya ujenzi wa Chuo cha Ufundi Stadi cha Wilaya ya IRINGA VIJIJINI

KWA KUWA Mwajiri amefanya majadiliano na Fundi kwa ajili ya kazi ya KUTENGENEZA MADIRISHA YA GRILL NA MILANGO YA GRILL kwa ajili ya Chuo cha Ufundi cha Wilaya ya Iringa Vijijini,

NA KWA KUWA Mwajiri amempatia Fundi idadi na size ya kila grill ya dirisha na grill ya mlango iliohitajika na nakala ya Michoro pamoja;

HIVYO BASI, PANDE ZOTE MBILI ZINAKUBALIANA KAMA IFUATAVYO:

1. GHARAMA YA UFUNDI

Kwamba, kwa gharama ya Shilingi za Tanzania MILIONI SABA LAKI MBILI NA ELFU THEMANINI (TSH 7,280,000) TU.

Fundi atafanya kazi ya Kutengeneza GRILL ZA MADIRISHA NA MILANGO KULINGANA NA MCHANGUO ULIOAMBATANISHWA KWENYE MKATABA HUU. Katika Mkataba huu, kiasi

hiki cha fedha kitajulikana kama "Gharama ya Ufundi". Vifaa vya kazi yani (materials za kutengeneza) atatoa mwajili.

2. MABADILIKO YA GHARAMA YA UFUNDI (*CONTRACT SUM ADJUSTMENT*)

Gharama ya ufundi haitabadilika kwa namna yoyote ile isipokuwa itakapokuwa imemelekezwa moja kwa moja katika Mkataba huu kutokana na mabadiliko ya ujenzi yaliyofanywa na Mwajiri.

3. NAMNA YA KUFANYA MALIPO

Mwajiri atamlipa Fundi ndani ya siku kumi na nne baada ya kuanza kazi na kwakufuata mchanganuo wa idadi ambayo umeambatanishwa na mkataba huu.

4. MAKABIDHIANO YA ENEO LA KAZI, UKAMILISHAJI WA KAZI NA KUAHIRISHA KAZI

(a) Fundi atakabidhiwa kazi tarehe 23 mwezi 02 2022 au tarehe nyingine kabla au baada ya tarehe tajwa. Iwapo Fundi atakabidhiwa tarehe nyingine kabla au baada ya tarehe tajwa, pande zote zitaweka kumbukumbu kwa maandishi siku ya makabidhiano ambapo pande zote mbili zitasaini.

(b) Fundi atakamilisha kazi ndani ya siku 30 na haitozidi siku 60 toka tarehe ya makabidhiano ya kazi hiyo. Iwapo kutatokea mabadiliko ya ujenzi yaliyofanywa na Mwajiri, siku ya ukamilishaji wa kazi inaweza kubadilika.

(c) Mwajiri anaweza kuahirisha kazi katika Mkataba huu na kutoa maelekezo kwa Fundi kuhusiana na kuahirisha kazi hiyo.

5. WAJIBU WA FUNDI

Fundi atakuwa na wajibu ufuatao: -

(a) Kutengeneza Grill za madirisha na milango kwa idadi ilioambatanishwa katika mkataba huu kama inavyoonekana katika Mchoro pamoja sambamba na maelekezo ya Mwajiri;

(b) Kumpatia Mwajiri ratiba ya kazi (*work programme*) ndani ya siku 7 tangu tarehe ya kusaini Mkataba huu ili kupata kibali cha Mwajiri.

(c) Kutekeleza maelekezo yote yanayotolewa na Mwajiri ndani ya muda utakaopangwa katika maelekezo hayo, na iwapo Fundi hatatekeleza maelekezo hayo ndani ya muda uliopangwa, Mwajiri anayo haki ya kumsimamisha kazi

Fundi na kuajiri na kumlipa "Fundi Mwingine" ili ateketeze maelekezo hayo. Gharama za malipo ya huyo "Fundi Mwingine" zitatokana na sehemu ya fedha aliyotakiwa kulipwa Fundi kulingana na kiasi cha kazi atakachofanya huyo "Fundi Mwingine".

- (d) Kumjulisha Mwajiri kuhusu mapungufu au mkanganyiko wowote utakaobainika katи ya Mchoro;
- (e) Kumjulisha Mwajiri pindi Fundi anapokosa kupata vifaa (materials) vya kiwango kilichooneshwa kwenye Mchoro au/ na Mchananuo wa Vifaa vya Ujenzi (*Schedule of materials*) ili Mwajiri atoe maelekezo yake;
- (f) Kuwalipa watumishi au wasaidizi wake wanaomsaidia kufanya ujenzi kwa muda kutokana na makubaliano yao;
- (g) Kuhakikisha usalama wa watu wote wanaohusika katika kazi inayofanywa;
- (h) Kuzingatia na kutekeleza masharti yote ya Sheria za nchi zinazohusiana na kazi inayofanywa;
- (i) Kukubali kukatwa na Mwajiri kodi ya zuio (withholding tax) pamoja na kodi nyinginezo kwa mujibu wa sharia.

6. WAJIBU WA MWAJIRI

Mwajiri atakuwa na wajibu ufuatao: -

- (a) Kutoa idhini ya kuanza kazi na kuendelea na kazi kutokana na ratiba ya ujenzi/kazi (*works programme*) iliohainisha na kukubaliwa na fundi na mwajiri rejea kipengere (4)(b) cha mkataba huu.
- (b) Kumlipa Fundi malipo halali ya kazi iliyoainishwa katika Mkataba huu kulingana na utaratibu uliobainishwa katka kipengele Na.3 cha Mkataba huu, pale Fundi atakapokuwa ametimiza wajibu wake kikamilifu kulingana na Mkataba huu
- (c) Kusimamia kwa ukamilifu kazi ya Ufundu kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kazi kama ilivyoainishwa katika Mkataba huu.
- (d) Kutoa maelekezo mbalimbali wakati wautekelezaji wa kazi ya Fundi.
- (e) Kuhifadhi Vifaa vya Ujenzi (*Schedule of materials*) pamoja na Maelekezo yote ya maandishi yaliyotolewa na Mwajiri kwa Fundi.

(j) Kuzingatia na kutekeleza masharti yote ya Sheria za nchi zinazohusiana na kazi anayoifanya Fundi;

(f) Kumkata Fundi kodi ya zuio (withholding tax) na kodi zingine zilizowekwa kisheria

7. WATUMISHI WA FUNDI

(a) Fundi atatakiwa kuwa katika eneo la ujenzi muda wote anapotekeleza kazi yake. Hata hivyo, kipindi ambacho Fundi hatakuwa kwenye eneo la ujenzi kwa sababu zilizoidhinishwa na Mwajiri, ataweka mtu mahsus kwa ajili ya usimamizi au kuendelea na kazi. Maelekezo atakayopewa mtu huyo itakuwa na maana na uzito kama angekuwa amepewa Fundi.

(b) Fundi ataweka utaratibu wake kwa ajili ya kupata watu wa kutosha watakaomsaidia katika kufanya kazi iliyoelezwa katika Mkataba huu.

(c) Mwajiri atakuwa na haki ya kumuagiza ili Fundi amuondoe mtu au msaidizi yeyote wa Fundi iwapo Mwajiri ataona mtu huyo hafanyi kazi kama inavyotakiwa na Mwajiri na kulingana na Mkataba huu.

8. MSIMAMIZI WA UJENZI (PROJECT SUPERVISOR)

(a) Mwajiri atakuwa na haki ya kuweka Msimamizi wa Ujenzi (*Site Supervisor*), ambaye atakuwa na jukumu la kufanya uhakiki wa shughuli za ujenzi kwa niaba ya Mwajiri, na Fundi atatoa ushirikiano wote kwa Msimamizi wa Ujenzi (*Project Supervisor*) au Mwakilishi wake katika kutimiza majukumu yake.

(b) Maelekezo yatakayotolewa na Msimamizi wa Ujenzi (*Site Supervisor*) au Mwakilishi wake kwa maandishi kwa Fundi au kwa mtu yeyote ambaye amekasimishwa kazi na Fundi kama inavyoonekana katika Kifungu cha 7(a)cha Mkataba huu, yatakuwa ni sawa na maelekezo aliyyoatoa Mwajiri kuhusu mambo yafuatayo:

- i. Tafsiri ya maelekezo ya Mwajiri, Michoro, Maeleo na Viwango (*Specifications*) Mchanganuo wa Vifaa vya Ujenzi (*Schedule of materials*),
- ii. uondoaji katika eneo la ujenzi vifaa vya ujenzi (materials) ambavyo viko kinyume na Mkataba huu,
- iii. maelekezo ya uharaka yahusuyo usalama au ulinzi wa watu na mali, na

- iv. maelekezo mengine ambayo Msimamizi wa Ujenzi (*Site Supervisor*) au Mwakilishi wake amepewa mamlaka kwa maandishi na Mwajiri kuyasimamia.
- (c) Maelekezo mengine yoyote yatakayotolewa na Msimamizi wa Ujenzi (*Site Supervisor*) au Mwakilishi wake ambayo hayako katika Kifungu cha 8 (b) cha Mkataba yatakuwa batili.

9. MABADILIKO YA UJENZI /KAZI(VARIATIONS)

- (a) Mwajiri anaweza kutoa maelekezo kwa Fundi akihitaji yafanyike mabadiliko ya ujenzi/kazi tofauti na Michoro ya ujenzi/kazi pamoja na Mchanganuo wa Vifaa vyta Ujenzi (*Schedule of materials*) vinavyoonesha. Mabadiliko yanaweza kuwa katika aina ya usanifu (*design*), ubora wa kazi (*quality*)au kiasi cha kazi inayofanywa (*quantity/extent of the works*).
- (b) Mabadiliko ya ujenzi/kazi yanaweza yakapelekea kubadilika kwa gharama ya ufundi na pia kubadilika kwa muda wa kukamilisha ujenzi.

10. KUKAMILIKA KWA UJENZI /KAZI NA MUDA WA MATAZAMIO YA UJENZI (PRACTICAL COMPLETION AND DEFECTS LIABILITY PERIOD)

- (a) Mwajiri atakapoona kuwa ujenzi/kazi umekamilika, atatoa kwa Fundi Hati ya kukamilika kwa ujenzi. Kukamilika kwa ujenzi/kazi kutakuwa ni siku ile iliyoandikwa katika Hati ya kukamilika kwa ujenzi/kazi na kuruhusu malipo kufanyika.

11. VITU VYA THAMANI VITAKAVYOPATIKANA KATIKA ENEO LA UJENZI (ANTIQUITIES)

Vitu vyovyote vya thamani au vitakavyoonekana vinafaa kujulikana kwa Mwajiri vitakavyopatikana au kuonekana na Fundi katika eneo la ujenzi wakati wa ujenzi, vitakuwa ni mali ya Mwajiri. Baada ya vitu hivyo kuonekana, Fundi atatoa taarifa kwa Mwajiri ilia toe maelekezo juu ya vitu hivyo.

12. MAMBO YALIYO NJE YA UWEZO WA KIBINADAMU

Itakapotokea jambo lolote lililo nje ya uwezo wa kibinadamu kama vile mafuriko, kimbunga, tetemeko la ardhi na mambo yanayofanana na hayo, pande zote mbili zitapata nafasi ya kulijadili na kulipatia ufumbuzi wa haraka

13. NOTISI (NOTICES)

Mawasiliano yote, Hati, Notisi yatakayofanyika katika Mkabata huu, yatafanyika kwa ama kupelekwa moja kwa moja(physically) kwa upande wowote wa Mkataba au kuititia anwani ya posta kwa barua iliyosajiliwa (registered mail).

14. SHERIA ZINAZOTUMIKA

Sheria za kutafsiri Mkataba huu na ufanyaji wa kazi katika Mkataba huu ni Sheria za Tanzania.

15. RUSHWA

Iwapo Fundi, watumishi au wasaidizi wake katika kutekeleza ujenzi huu watajihusisha na masuala yoyote ya rushwa ama jinai yoyote, basi Mwajiri anaweza kuvunja Mkataba huu.

16. KUVUNJWA KWA MKATABA

Mkataba huu unaweza kuvunjwana upande wowote wa Mkataba huu.

(a) Mkataba kuvunjwa na Mwajiri:

Bila ya kuathiri haki zozote za Mwajiri, iwapo Fundi akifanya makosa yafuatayo:

- i. Kutofanya kazi kwa siku tatu (3) bila ya sababu yoyote ya msingi, au
- ii. kutofuata maelekezo ya Mwajiri wakati wa ujenzi/kazi, au
- iii. Fundi akimpa mtu mwingine kazi ya ujenzi bila ya kupata idhini ya Mwajiri

BasiMwajiri atampa Fundi notisi ya siku saba ili arekebishe makosa hayo, iwapo Fundi hatarekebisha makosa hayo ndani ya muda huo, Mwajiri atavunja Mkataba huu na kudai kwa Fundi għarama zote ambazo zinaweza kuwa zimesababishwa na Fundi.

(b) Mkataba kuvunjwa na Fundi:

Bila ya kuathiri haki zozote za Fundi, iwapo Mwajiri akifanya makosa yafuatayo:

- i. Mwajiri kutomlipa Fundi ndani ya siku kumi na nne baada ya muda ambao angepaswa kumlipa Fundi na akaendelea kutomlipa Fundi ndani ya siku

kumi na nne baada ya kupewa na Fundi notisi ya kusitisha Mkataba huu, au

- ii. Mwajiri anasitisha ujenzi/kazi kwa zaidi ya kipindi cha siku thelathini, au
- iii. Fundi asipopata maelekezo yanayohusu ujenzi/kazi kutoka kwa Mwajiri, michoro pamoja na makabrasha mengine anayopaswa kupewa na Mwajiri ndani ya siku kumi na nne baada ya muda ambao angepaswa kutoa maelekezo, michoro pamoja na makabrasha mengine, au
- iv. Kuchelewesha upelekeji wa vifaa vya ujenzi (materials) au kuchelewesha ujenzi unaofanywa na Mwajiri au mtu mwingine aliyeajiriwa na Mwajiri wakati ujenzi huo unaathiri kazi ya ujenzi inayofanywa na Fundi, au
- v. Mwajiri kuchelewa kumkabidhi Fundi kazi tajwa kinyume na makubaliano katika Mkataba huu,

Katika mazingira hayo, Fundi atampa Mwajiri notisi ya siku saba(7) ili arekebishe makosa hayo, iwapo Mwajiri hatarekebisha makosa hayo ndani ya muda huo, Fundi atasitisha Mkataba huu na kudai kwa Mwajiri gharama zote ambazo zinaweza kuwa zimesababishwa na Mwajiri.

17. USIRI

Nyaraka zote zitakazokuwa zimetumika katika ujenzi/kazi unaohusu Mkataba huu hazitatumika kwa madhumuni mengine yoyote isipokuwa kwa ujenzi unaohusu Mkataba huu. Pia taarifa yoyote itakayopatikana wakati wa ujenzi/kazi unaohusu Mkataba huu haitatumika kwa madhumuni mengine yoyote isipokuwa kwa ujenzi/kazi unaohusu Mkataba huu.

18. USULUHISHI WA MIGOGORO

Mgogoro wowote utakaotokana na utekelezwaji wa Mkataba huu au baada ya utekelezwaji wa Mkataba utasuluuhishwa kwa majadiliano ya pande zote za Mkataba. Iwapo majadiliano yatashindwa kusuluuhisha mgogoro, basi upande wowote utatoa Notisi ya siku kumi na nne ya kuupeleka mgogoro usuluuhishi kwa njia ya usuluuhishi (arbitration).

IMESAINIWA NA KUWEKWA MHURI, KWA NIABA YA MAMLAKA YA ELIMU NA
MAFUNZO YA UFUNDI STADI, NA CHUO CHA UFUNDI STADI (NA HUDUMA) CHA
IRINGA

Jina: Pariem Nyoni Saini:

Nyoni
MKUU WA CHUO
CHUO CHA MAFUNZO YA UFUNDI STADI
NA HUDUMA
S.L.P. 778 IRINGA

Wadhifa: MENU DAARU Tarehe: 22/03/2022

Mbele ya (Shahidi)

Jina: YESUPT KUSIMILA Saini:

Elm

Wadhifa: KATIBU KIJENZI Tarehe: 16/02/2022

IMESAINIWA NA FUNDI

Jina: Constantino E. Nguji Mbele ya

C. Nguji!

Wadhifa: Fundi mkuu. Saini:

16/2/2022

Mbele ya (Shahidi)

Jina: Anon. B. Sengele Saini:

Asp

Wadhifa: Fundchums Tarehe:

16/02/2022

MCHANGANUO WA GHARAMA YA KUTENGEZA MAGRILI YA MADIRISHA NA MILANGO

Na.	Item Code	MCHANGANUO WA MADIRISHA		IDADI	BEI KWA MOJA	[VAT]	JUMLA YA GHARAMA (Tshs)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=[(6+7)5]
		MAKING OF METAL GRILL WINDOW COMPRISING OF 25MMX25MM HOLLOW SECTION FRAME AND 25MM X 6MM FLAT BAR SIZE;	PC	4			
1		2850 X 1800	PC	1	35,000		35,000
2		2760 X 1800	PC	4	35,000		140,000
3		2740 X1800	PC	1	35,000		35,000
4		2820 X1800	PC	2	35,000		70,000
5		2750 X1800	PC	1	35,000		35,000
6		2780 X 1800	PC	1	35,000		35,000
7		2840 X 1800	PC	1	35,000		35,000
8		2710 X1800	PC	1	35,000		35,000
9		2720 X1800	PC	1	35,000		35,000
10		2830 X 1800	PC	1	35,000		35,000
11		1600 X 1800	PC	1	25,000		25,000
12		940 X 1030	PC	1	20,000		20,000
13		1480 X 1840	PC	1	25,000		25,000
14		1000 X 1860	PC	1	20,000		20,000
15		1550 X 1860	PC	1	25,000		25,000
16		1420 X 1820	PC	1	25,000		25,000
17		900 X 920	PC	1	20,000		20,000

18		1520 X 1800	PC	1	25,000		25,000
19		1500 X 1860	PC	1	25,000		25,000
20		980 X 1670	PC	1	20,000		20,000
21		1570X2220	PC	1	30,000		30,000
22		1460 X 2240	PC	1	30,000		30,000
23		1710 X 2240	PC	1	30,000		30,000
24		1800 X 2240	PC	1	30,000		30,000
25		1640 X 1910	PC	1	25,000		25,000
26		1600 X 1900	PC	1	25,000		25,000
27		900 X 800	PC	1	20,000		20,000
28		880 X 850	PC	1	20,000		20,000
29		1620 X 1800	PC	1	25,000		25,000
30		1600 X 1770	PC	1	25,000		25,000
31		1590 X 1600	PC	1	25,000		25,000
32		1610 x 1660	PC	1	25,000		25,000
33		1630 x 1850	PC	1	25,000		25,000
34		1620 x1850	PC	1	25,000		25,000
35		920 x 880	PC	1	20,000		20,000
36		920 x 840	PC	1	20,000		20,000
37		1640 x 1840	PC	1	25,000		25,000
38		1630 x 1860	PC	1	25,000		25,000
39		1820 x 2230	PC	1	30,000		30,000
40		3810 x 2010	PC	2	35,000		70,000
41		3700 x 2010	PC	2	35,000		70,000
42		3770 x 2010	PC	1	35,000		35,000

43		2790 x 2000	PC	1	35,000		35,000
44		2830 x 2000	PC	1	35,000		35,000
45		2850 x 2000	PC	1	35,000		35,000
46		2840 x 1880	PC	1	35,000		35,000
47		2810 x 1880	PC	1	35,000		35,000
48		2820 x 1880	PC	1	35,000		35,000
49		3720 x 1880	PC	1	35,000		35,000
50		3790 x 1880	PC	1	35,000		35,000
51		3760 x 1880	PC	1	35,000		35,000
52		3780 x 1880	PC	1	35,000		35,000
53		2590 x 2220	PC	1	35,000		35,000
54		2500 x 2220	PC	3	35,000		105,000
55		2680 x 2220	PC	1	35,000		35,000
56		2220 x 2220	PC	1	35,000		35,000
57		2240 x 2220	PC	1	35,000		35,000
58		2410 x 2220	PC	1	35,000		35,000
59		2430 x2220	PC	1	35,000		35,000
60		2510 x 2220	PC	1	35,000		35,000
61		2320 x 2220	PC	2	35,000		70,000
62		2520 x 2220	PC	1	35,000		35,000
63		2450 x 2220	PC	1	35,000		35,000
64		1910 x 2220	PC	1	30,000		30,000
65		2480 x 2220	PC	2	35,000		70,000
67		2490 x 2220	PC	2	35,000		70,000
68		2600 x 1210	PC	1	35,000		35,000
69		2140 x 2510	PC	1	35,000		35,000

70		1130 x 2630	PC	1	30,000		30,000
71		1230 x 1210	PC	1	25,000		25,000
72		1210x1250	PC	2	30,000		60,000
73		2770x1800	PC	2	35,000		70,000
74		2760x1800	PC	1	35,000		35,000
75		2650 x1800	PC	2	35,000		70,000
76		2730x1800	PC	1	35,000		35,000
77		2810 x1820	PC	1	35,000		35,000
78		2680 x1800	PC	3	35,000		105,000
79		2720 x1800	PC	1	35,000		35,000
80		2750 x1800	PC	1	35,000		35,000
81		2830 x1800	PC	1	35,000		35,000
82		2800 x1800	PC	2	35,000		70,000
83		2900 x1800	PC	1	35,000		35,000
84		2770 x1800	PC	2	35,000		70,000
85		2810 x1800	PC	1	35,000		35,000
86		2920 x1800	PC	1	35,000		35,000
87		2750 x1800	PC	1	35,000		35,000
88		2830 x1800	PC	1	35,000		35,000
89		2860x1800	PC	1	35,000		35,000
90		2780 x1800	PC	1	35,000		35,000
91		3730x1800	PC	1	35,000		35,000
92		2020 x1800	PC	1	35,000		35,000
93		4120 x1800	PC	1	35,000		35,000
94		2070x1800	PC	1	35,000		35,000
95		3780 x1800	PC	1	35,000		35,000

96		1610 x1880	PC	1	30,000		30,000
97		860 x800	PC	1	20,000		20,000
98		800 x800	PC	1	20,000		20,000
99		1910 x2940	PC	1	30,000		30,000
100		1900 x2980	PC	1	30,000		30,000
101		2970 x1920	PC	1	35,000		35,000
102		1920 x2950	PC	1	35,000		35,000
103		1910 x2950	PC	1	35,000		35,000
104		1930 x3220	PC	1	35,000		35,000
105		2160x2930	PC	1	35,000		35,000
106		2170 x 2980	PC	1	35,000		35,000
107		2150 x2990	PC	1	35,000		35,000
108		2020 x1950	PC	1	35,000		35,000
109		2000 x1900	PC	1	35,000		35,000
110		2000 x1970	PC	1	35,000		35,000
111		2020 x1960	PC	1	35,000		35,000
112		900 x1400	PC	1	25,000		25,000
113		770 x1400	PC	1	25,000		25,000
114		730 x1420	PC	1	25,000		25,000
115		1950 x 2020	PC	2	30,000		60,000
116		1960 x 2000	PC	1	30,000		30,000
117		1460 x 1430	PC	1	25,000		25,000
118		1950x1430	PC	1	30,000		30,000
119		1630 x1430	PC	1	25,000		25,000
120		1240 x 1420	PC	1	25,000		25,000
121		1210 x1420	PC	1	25,000		25,000

122	1960 x1980	PC	2	35,000		70,000
123	2000 x 2010	PC	1	35,000		35,000
124	2000 x1980	PC	1	35,000		35,000
125	2000 x2000	PC	1	35,000		35,000
126	1510 x 1610	PC	1	25,000		25,000
127	2100 x1940	PC	1	35,000		35,000
128	1960 x1500	PC	1	30,000		30,000
129	2000 x 1940	PC	1	30,000		30,000
130	1930 x 2000	PC	1	30,000		30,000
131	1930 x 1940	PC	1	30,000		30,000
132	1950 x 1970	PC	1	30,000		30,000
133	750 x 800	PC	1	20,000		20,000
134	1220 x 1650	PC	1	30,000		30,000
135	750 x 800	PC	1	20,000		20,000
136	4800 x1300	PC	1	35,000		35,000
137	3080x1300	PC	1	35,000		35,000
138	1500 x1600	PC	1	20,000		20,000
139	GRILL DOOR COMPRISING OF 25 X 25MM X 6MM FLAT BAR	PC	1	60,000		60,000
140	1310MM X 2730MM	PC	1	60,000		60,000
141	1350 X 2770 MM DOUBLE	PC	1	60,000		60,000
142	1210 X2770MM DOUBLE	PC	1	60,000		60,000
143	1200 X 2770MM DOUBLE	PC	1	60,000		60,000
144	1240 X 2530M DOUBLE	PC	1	60,000		60,000
145	1340 X 2510 DOUBLE	PC	1	60,000		60,000
146	1310 X 2510 DOUBLE	PC	1	60,000		60,000

147		1200 X 2510MM DOUBLE	PC	1	60,000		60,000
148		980 X 2800MM	PC	1	40,000		40,000
149		920 X 2790MM	PC	1	40,000		40,000
150		900 X 2800MM	PC	4	40,000		160,000
151		2010 X 3230MM DOUBLE	PC	1	60,000		60,000
152		1800 X 3190MM DOUBLE	PC	1	60,000		60,000
153		1800 X 2340MM DOUBLE	PC	1	60,000		60,000
154		1200 X 3240MM	PC	1	40,000		40,000
155		1200 X 3240MM	PC	1	40,000		40,000
156		1980X2020MM DOUBLE GRILL	PC	1	60,000		60,000
157		2020 X 3170MM DOUBLE GRILL	PC	1	60,000		60,000
158		2100 X 3170MM DOUBLE GRILL	PC	1	60,000		60,000
159		2030 X 3100MM DOUBLE GRILL	PC	1	60,000		60,000
160		1500X3160MM DOUBLE GRILL	PC	2	60,000		120,000
161		900 X 3160MM	PC	1	40,000		40,000
162		1410 X 2880MM DOUBLE GRILL DOOR	PC	2	60,000		120,000
163		1450 X 2900 DOUBLE GRILL	PC	1	60,000		60,000
164		1450 X 3110 DOUBLE GRILL	PC	1	60,000		60,000
165		850 X 2920MM DOUBLE GRILL DOOR	PC	1	40,000		40,000
166		1720 X 2800MM DOUBLE GRILL	PC	1	60,000		60,000

167	1500 X 2850MM DOUBLE GRILL	PC	1	60,000		60,000
168	1550 X 2850MM DOUBLE GRILL DOOR	PC	1	60,000		60,000
169	900MM X 2850MM	PC	2	80,000		160,000
170	1850 X 2350MM	PC	1	60,000		60,000
171	6700 X 2850MM	PC	1	120,000		120,000
172	900 X 2530MM	PC	1	40,000		40,000
173	3100 X 3100 DOUBLE DOOR GRILL	PC	1	120,000		120,000
JUMLA						7,280,000