

Katika Mkatataba huu, kiasi hiki cha fedha kitajulikana kama "Gharama ya Ufundii"

Utwalakwa masharti yaliyo katika Mkatataba huu.  
tano tu), Fundi atafanya kazii ya Kujenega ngeza ya walemavu (Ramp) jengi la  
kwamba, kwa gharama ya Shilingi za Tanzania 2,500,000/= (Milioni mibilii laki  
1. GHRAMA YA UFUNDI

#### HIVYO BASI, PANGE ZOTE MBILI ZINAKUBALIANA KAMA IFUTAVYO:

NA KWA KUWA Mwajiri amempatai Fundi nakala ya Michoro pamogaji na Mchanganuo  
wa vifaa ya Ujenzi (Schedule of materials) vinyooneesa namna kazii itakavyofanyika;

KWA KUWA Mwajiri amefanya majadiliano na Fundi kwa ajili ya kazii ya Kujenega ngeza  
ya walemavu jengi la Utwala (RAMP)

KWA KUWA Mwajiri antumia rasilimali zake za ndani kwa ushirikiano na rasilimali za  
njé kwa ajili ya Ujenzi wa Chuo cha Ufundii Stadi cha Wilaya ya KISHAPU;

KWA KUWA Mwajiri ana mapango wa kujenega Chuo cha Ufundii Stadi cha Wilaya ya  
KISHAPU;

ELUDI JOHN LENZA wa KISHAPU (ambaye katika Mkatataba huu atajulikana kama  
"Fundi") kwa upande mwiningine

Chuo cha Ufundii Stadi (na Huduma) cha VETA SHINYANGA, S.L.P. 470, SHINYANGA  
ambacho kinawakilisha Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundii Stadi, S.L.P. 2849 Dar  
es Salam (ambacho katika Mkatataba huu atajulikana kama "Mwajiri") kwa upande  
mmoja;

Mkatataba huu umesainiwa leo tarhe 2021 mwezi JUNI Katili ya

MKATABA WA UJENZI

MAMLAKA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI STADI (VETA)

Ujenzi (Schedule of materials) sambamba na maelenko ya Mwajiri;  
kama inavyoonekana katika Michoro Pamoga na Machangano wa Vifaa ya  
(a) Kujengga ngezi ya Wallemau (Ramp) jenego la Utawala na kukamilisha Ujenzi  
Fundi atakwaa na wajibu ufutao: -

## 5. WAJIBU WA FUNDI

kwa Fundi kuhusiana na kuahirisha kazihyo.  
(c) Mwajiri anawezza kuahirisha kazizilizo katika Mkatuba huu na kutoa maelenko

ukamilishaji wa Ujenzi inawezza kubadilika.  
hijo. Iwapo kutotoka mabadiiko ya Ujenzi yaliyofanywa na Mwajiri, siku ya  
(b) Fundi atakamilisha kazidani ya siku 60 toka tarehe ya makabidhiano ya kazihyo.

au tarehe nyingine kabla au baada ya tarehe tajwa. Iwapo Fundi atakabidhwa  
kumbukumu kwa mandishi siku ya makabidhiano ambapo pande zote mbihi  
tarrehe nyingine kabla au baada ya tarehe tajwa, pande zote zitaweka  
au tarehe nyiningine kabla au baada ya tarehe tajwa. Iwapo Fundi atakabidhwa  
(a) Fundi atakabidhwa eneo la tarehe 08 mwezi JUNI 2021

## 4. MAKABIDIHIANO YA ENEO LA KAZI, UKAMILISHAJI WA KAZI NA KUAHIRISHA KAZI

(f) Baada ya ukamilisha kwa "Muda wa matazamio": 5% ya Gharama ya Fundi.  
(e) Kazidikamilika kwa asilimia 100: 20% ya Gharama ya Fundi;  
(d) Kazidikamilika kwa asilimia 80: 30% ya Gharama ya Fundi;  
(c) Kazidikamilika kwa asilimia 50: 20% ya Gharama ya Fundi;  
(b) Kazidikamilika kwa asilimia 20: 15% ya Gharama ya Fundi;  
(a) Malipo ya awali, 10% ya gharama ya Fundi

Mwajiri atamlipa Fundi kwa hundi ndani ya siku kumi na nne kwa namna ifuatayo;

## 3. NAMNA YA KUFANYA MALIPO

Ujenzi yaliyofanywa na Mwajiri.  
Gharama ya Fundi haitabadiika kwa namna yoyote ile isipokwaa itakapokwaa  
imelikezwa moja kwa moja katika Mkatuba huu kutokana na mabadiiko ya  
(2. MABADILIKO YA GHARAMA YA UJENZI (CONTRACT SUM ADJUSTMENT)

(a) Kumilipa Fundi malipo halali ya kazini iliyoinishewa katika Mktabu huu kuliniana na utaratibu uliobaanishwa kalka kipengete Na.3 cha Mktabu huu, pale Fundi atakapokwu ametimiza wajibu wake kikamili fu kuliniana na Mktabu huu.

Mwajiri atakuwa na wajibu ufutao: -

## 6. WAJIBU WA MWAJIRI

(j) Kurudisha kwa Mwajiri Michoro, Mchangani wa Vifa ya Ujenzi (Schedule of materials) na nyaraka na kumbukumu zote zinazohusiana na mradhi huu mra tu atakopomailiza kazini iliyoinishewa katika Mktabu huu.

(i) Kukubali kukantha na Mwajiri kodi ya zito (withholding tax).

anaoyifanya;

(h) Kuzingatia na kutekeleza masaharti yote ya Sheria za nchi zinazohusiana na kazini

(g) Kuhakikisha usalama wa watu wote wanazohusika katika Ujenzi anaufanya;

(f) Kuwalipa watumishi au wasaidizi wake wanazosaidia kufanya Ujenzi kwa muda kutohana na makubaliano yao;

(e) Kumjulisha Mwajiri Fundi Anapokosa kupata vifa ya Ujenzi (materials) Ujenzi (Schedule of materials) ili Mwajiri atoe maalekizo yake; vya kiziango kilichooneshwa kwenye Michoro au/ na Mchangani wa Vifa vya maalekizo ya Mwajiri ili Mwajiri atoe maalekizo yake;

(d) Kumjulisha Mwajiri kuhusu mapungu au mkananyiko wote utakaoainika maalekizo ya Mwajiri ili Mwajiri atoe maalekizo yake; katii ya Michoro, Mchangani wa Vifa ya Ujenzi (Schedule of materials), na

(c) Kutekeleza maalekizo yote ya manadishi yanayotolewa na Mwajiri ndani ya muda utakaoangwa katika maalekizo hayo, na iwapo Fundi hatatekeleza maalekizo hayo ndani ya muda ulioanganwa, Mwajiri nayo hakii ya maalekizo ya kusaini Mktabu huu ili kupata kibali cha Mwajiri. ya kusaini Mktabu huu ili kupata kibali cha Mwajiri.

(b) Mailekezo Yatakayotolewa na Misimamizi wa Ujenzi (Site Supervisor) au Mwakilishi wake kwa mandishi kwa Fundi au kwa mtu yeyote ambaye amekasimishwa kazi na Fundi kama inavyoonekana katika kifungu cha7(a)cha

(a) Mwajiri atakuwa na hak'i ya kumua Misimamizi wa Ujenzi (Site Supervisor), ambaye atakuwa na jukumu la kufanya uhabiki wa shughuli za Ujenzi kwa niba ya Mwajiri, na Fundi atatoa ushirikiano wote kwa Misimamizi wa Ujenzi (Project Supervisor) au Mwakilishi wake katika kutimiza majukumu yake.

## 8. MISIMAMIZI WA UJENZI (PROJECT SUPERVISOR)

(c) Mwajiri atakuwa na hak'i ya kumua Misimamizi ili Fundi amuondoe mtu au msaidizi yeyote wa Fundi iwapo Mwajiri atao na mtu huyo hafanyi kazi kama inavyotakwa na Mwajiri na kulingana na Mktabu huu.

(b) Fundi ataweka utaratibu wake kwa ajili ya kupata watu wa kutosha watakomasiida katika kufanya kazi iliyotelzewa katika Mktabu huu.

(a) Fundi atatakiwa kwa katika eneo la Ujenzi muda wote anaopetekeliza kazi usimamizi au kunedelea na kazi. Mailekezo atakayopewa mtu huyo itakuwa na sababu zilizoidhinishwa na Mwajiri, ataweka mtu mashusi kwa ajili ya yake. Hata hivyo, kipindi ambacho Fundi hatakuwa kwenye eneo la Ujenzi kwa manana na uzito kama angekuwa ampeewa Fundi.

## 7. WATUMISHI WA FUNDI

(f) Kumkata Fundi kodi ya zio (withholding tax).

(k) Kuzingatia na kutekeleza masharti yote ya Sheria za nchi zinazohusiana na kazi anayoffanya Fundi;

(e) Kuhifadhi Michoro, Mchanganuo wa Vifavyaya Ujenzi (Schedule of materials) pamoga na Mailekezo yote ya mandishi yatalyotolewa na Mwajiri kwa Fundi.

(d) Kutoa mailekezo mbalimbali wakati wautekeliza j wa kazi ya Fundi.

(c) Kusimamia kwa ukamilifu kazi ya Ufundii kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kazi kama iliyoinishwa katika Mktabu huu.

(b) Kutoa idhini ya kuanza kazi na kunedelea na Ujenzi/kazi kutoanka na ratiba ya Ujenzi/kazi (works programme) iliyowasilishwa na Fundi.

Mambo yafuatayo:

Mkataba huu, yatakuwa ni sawa na malekezo aliyoyatotoa Mwajiri kuhusu

i. tafsiri ya malekezo ya Mwajiri, Michoro, Malezeo na Viwanango (*Specifications*) Mchanganuo wa Vifaa vy'a Ujenzi (*Schedule of materials*),

ii. uondaji katika eneo la Ujenzi vifaa vy'a Ujenzi (*materials*) ambavyo viko kinuume na Mkataba huu,

iv. malekezo mengine ambayo Misimamizi wa Ujenzi (*Site Supervisor*) au Mwakilishi wake ampewea mammaka kwa mandishi na Mwajiri kuyasimamia.

(c) Malekezo mengine yoyote yatakayotolewa na Misimamizi wa Ujenzi (*Site Supervisor*) au Mwakilishi wake ambayo hayako katika Kifungu cha 8 (b) cha Mwajiri

9. UJENZI UNAOFANYWA NA MWAJIRI AU MTU MWINGINE ALIYEAJIRIWA NA ifanywe na Mwajiri au Mtu mwingine aliyejirwa na Mwajiri afanyi Ujenzi huo. atamruhusu Mwajiri au Mtu mwingine aliyejirwa na Mwajiri, basi Fundi ikawa taratibu za Ujenzi zinalekeza kwa shemu ya Ujenzi wa jinggo linalojengwa na Fundi

(a) Mwajiri anawenza kutoa malekezo kwa Fundi akhitaji yafanyike mabadiliko ya Ujenzi tofauti na Michoro ya Ujenzi pamoga na Mchanganuo wa Vifaa vy'a Ujenzi ya usanifu (*design*), ubora wa kazini (*quality*) au kiasi cha kazini inayofanwa (*Schedule of materials*) vinaavyooneshwa. Mabadiliko yanawenza kumwa katika aina (quantity/extent of the works).

(b) Mabadiliko ya Ujenzi yanawenza yakkapelleka kubadilika kwa gharama ya ufundi na pia kubadilika kwa muda wa kubamilisha Ujenzi.

11. KUKAMILIKA KWA UJENZI NA MUDA WA MATAZAMIO YA UJENZI (PRACTICAL

COMPLETION AND DEFECTS LIABILITY PERIOD)

13. VITU VYA THAMANI VITAKAVYOPATIKANA  
(ANTIQUITIES)

Mwishoni mwa kazi liyionanishwa katika Mkatiba huu, Majiiri atabaki na 5% ya gharama ya ujenzi hadi pale muda wa matazamio ya ujenzi utakapokwiisha. Fedha hizozinawenza kutumika pale tu ambapo kuna Uhariibri ustawoka katika ujenzi nadi ni ya kipindi cha matazamio ya ujenzi na Fundi akashindwa au akakataa kurkebishiha uhariibri huo nadni ya muda wa majuma mawili (2) baada ya kupata maelekozo ya Majiiri.

## 12. FEDHA YA ZUIO (RETENTION FUND)

(c) Mwajini atakapoona Fundi amerekipesha uharibiti wote ulitokea nadani ya mizezi sita, atatao Hati ya ukamiliishiaji wa ujenzi baada ya muda wa matazamio kwa Fundi. Kukamiliika kwa ujenzi baada ya muda wa matazamio kutakwua ni skiku ile iliyoundikwa katika Hati ya kukamiliika kwa ujenzi baada ya muda wa matazamio.

(b) Uharibiflu wotote katika jenggo utakao tokeea ndani ya kipindii cha mizezi sita tangu siku Mwajiri ametoa hati ya kukamiliaka kwa ujenzu utarekebishiwa na Fundi kwa gharama zake ndani ya siku thelatini tangu Mwajiri amemjulisha Fundi juu ya uharibiflu huo. Uharibiflu utakao tokeea ndani ya kipindii cha mizezi sita utajulishwa kwa Fundi si zaidi ya siku thelatini tangu kuisha kwa mizezi hiyo sita.

(a) Mwajiri atakapoonaa kuuwa ujenzi umekamilika, atatoa kwa Fundi Hati ya kukamilika kwa ujenzi. Kukamilika kwa ujenzi kutakwua ni siku ile iliyoundikwa katika Hati ya kukamilika kwa ujenzi.

Itakapotoke ja mbo lolote litilo njé ya uwézo wa kibinadamu kama vile mafuriko, kimbunga, tetemeke la ardhí na mambó yanayofanana na hayo, pande zote mbili zitapata nafasi ya kulijàditi na kuliþatia urumbuzi wa haraka.

14. MAMBO YALIYO NJE YA UWENO WA KIBINADAMU

yafuatayo:

Bila ya kuthirii hakii zozote za Fundi, iwapo Mwajiri akifanyia makosa

(b) Mkatiba kuvinjwa na Fundi:

zimesababishwa na Fundi.

Mkatiba huu na kudai kwa Fundi gharama zote ambazo zinawezza kuwa iwapo Fundi hatarekebisha makosa hayo nadini ya muda huo, Mwajiri atavunja basi Mwajiri atampa Fundi notisi ya siku sabaa ili arkebishi makosa hayo,

iii. Fundi akimpa mtu mwingine kazii ya ujenzi bila ya kupata idhini ya Mwajiri

ii. Kutofuta maeleko ya Mwajiri wakati wa ujenzi, au

i. Kutofanya kazii kwa siku tatu (3) bila ya sababu yoyote ya misingi, au

yafuatayo:

Bila ya kuthirii hakii zozote za Mwajiri, iwapo Fundi akifanyia makosa

(a) Mkatiba kuvinjwa na Mwajiri:

Mkatiba huu unawezza kuvinjwana upande wote wa Mkatiba huu.

## 18. KUVUNJWA KWA MKATABA

anawezza kuvinjwa Mkatiba huu.

Iwapo Fundi, watumishi au wasaidizi wake katika kutekeleza ujenzi huu watajihisisha na masuala yoyote ya rushwa ama jinai yoyote, basi Mwajiri

## 17. RUSHWA

za Tanzania.

Sheria za kutfarsi Mkatiba huu na ufanayaji wa kazii katika Mkatiba huu ni Sheria

## 16. SHERIA ZINAZOTUMIKA

Mawasiliano yote, Hati, Notisi yatakayofanyika katika Mkaabata huu, yatafanyikia kwa ama kujelekwa moja kwa moja (physically) kwa upande wote wa Mkatiba au kupitia anwanii ya posta kwa barua iliyosajiliwa (registered mail).

## 15. NOTISI (NOTICES)

Mgogoro wowitze utakaothana na utekelzwaifi wa Mkatoba huu au baada ya utekelzwaifi wa Mkatoba utasuluhiswaa kwa majadiliano ya pande zote za Mkatoba. Iwapo majadiliano yatashindwa kusuluhissha mgogoro, basi upande wowitze utataa Notisi ya siku kumi na nne ya kuupelika mgogoro usuluhishi kwa njia ya usuluhishi(arbitration).

20. USULUHSI WA MIGOGORO

Nyarakka zote zitakozkuwa zimeatumika katika ujenzi unaohusu Mkatuba huu hazitatumika kwa madhumuni menginie yoyote isipokعوا kwa ujenzi unaohusu Mkatuba huu habitatumika ujenzi unaohusu Mkatuba huu Mkatuba huu habitatumika kwa madhumuni menginie yoyote isipokعوا kwa ujenzi unaohusu Mkatuba huu. Pia tarifa yoyote itakayopatikana wakti wa ujenzi unaohusu Mkatuba huu habitatumika kwa madhumuni menginie yoyote isipokعوا kwa ujenzi unaohusu Mkatuba huu habitatumika kwa madhumuni menginie yoyote isipokعوا kwa ujenzi unaohusu Mkatuba huu.

19. USIRI

Katika mazingira hayo, Fundi atampa Mwajiri nотisi ya siku sabaa(7) ili arkebishi makosa hayo, iwapo Mwajiri hatarekебisha makosa hayo ndani ya muda huo, Fundi atastisha Mkatiba huu na kudai kwa Mwajiri gharama zote ambazo zinawezza kuuwa zimesababishwa na Mwajiri.

v. Mwajiri kuchelwa kumkabidihi Fundi eneo la ujenzi kinuyume na makubaliano katika Mkataba huu,

vii. Kuchelwesha Upelkeji wa vifaa vy'a Ujenzi (materials) au kuchelwesha Ujenzi unaofanywa na Mwajiri au mtu mwingine aliyejarirwa na Mwajiri wakati Ujenzi huo unatthiri kazii ya Ujenzi inayofanywa na Fundi, au

iii. Fundi asipopata maledezo yanayohusu ujenzi kutoka kwa Mwajiri, michoro pamojia na makabrasha mengiine anayopaswa kupewa na Mwajiri ndani ya siliku kumi nan ne baada ya muda ambao angepaswa kutoa maledezo, michoro pamojia na makabrasha mengiine au

11. Mwajirin anasitisha ujenzzi kwa zaidi ya kipindii cha siku thelathini, au

1. Mwajiri kutomlipa Fundi ndani ya silku kumi na nne baada ya muda ambao angepaswa kumlipa Fundi na akaren delia kutomlipa Fundi ndani ya silku kumi na nne baada ya kupewa na Fundi notisi ya kustischa Mkatiba huu, au

IMESAINIWA NA KUWEKWA MHURI, KWA NIABA YA MAMLAKA YA ELIMU NA  
MAFUNZO YA UFUNDI STADI, NA CHUO CHA UFUNDI STADI (NA HUDUMA) CHA VETA  
SHINYANGA

Wadhiifa: Mt. FUNDI Tarehe: 08.06.2022  
jina: MATILIA P. MATABELE Saini:

Wadhiifa: MATILIA P. MATABELE Tarehe: 08.06.2022  
jina: MATILIA P. MATABELE Saini:

Wadhiifa: MATILIA P. MATABELE Tarehe: 08.06.2022  
jina: CATHARINA BETHUEZER Saini:  
Mbile ya (Shahidi)

Wadhiifa: FUNDI Tarehe: 08/06/2021  
jina: FUNDI JATTI MERIA Saini:  
Mbile ya (Shahidi)

IMESAINIWA NA FUNDI

Wadhiifa: FUNDI Tarehe: 08/06/2021  
jina: ALLY NICODEMUS Saini:  
Mbile ya (Shahidi)

08/06/2021

Tarehe:

FUNDI

Ally Nicode

Saini:

jina:

Mbile ya (Shahidi)

08/06/2021

Tarehe:

FUNDI

FUNDI

Saini:

jina:

Wadhiifa: MATILIA P. MATABELE Tarehe: 08.06.2022  
jina: CATHARINA BETHUEZER Saini:  
Mbile ya (Shahidi)

Wadhiifa: Mt. FUNDI Tarehe: 08.06.2022  
jina: MATILIA P. MATABELE Saini: