

MAMLAKA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI STADI - (VETA)

Kumb. Na. ....

MKATABA WA KAZI (WORK CONTRACT)

A. Leo tarehe 04-04-2022 makubaliano yamefikiwa kati ya Alex SOSPETER MSHAWALI Na RVTSC (VETA) Dodoma kwa ajili ya kufanya kazi kama ilivyoorodheshwa hapa chini.

B. AINA YA KAZI ITAKAYOFANYIKA:

Table with 3 columns: S/N, AINA YA KAZI, MUDA. Row 1: 1. KUTENEENEA SHATA ZA MILAHO Siku 14. Row 2: 2. 16 < BATHI >

C. MAKUBALIANO YA MKATABA

- (i) Kazi itafanyika katika kipindi kisichozidi siku 14
(ii) Jumla ya thamani ya kazi ni 640,000/= LAKI SITA NA ARABANI
(iii) Malipo ya awali kwa kazi itakayofanyika ni
(iv) Malipo ya mwisho ni 640,000/=
(v) Malipo yatafanyika mara baada ya kazi kukamilika na kuthibitishwa.
(vi) Malipo yatakatwa au kutolipwa kabisa kama kazi itakuwa chini ya kiwango kilichokubaliwa (Sub Standard work).

JINA SAHIMI .....  
 DAVIDI LUNGA / [Signature]  
 SAHIMI CHEO .....  
 [Signature]  
 TAREHE .....  
 04/04/2022  
 MKUU WA CHUO

J. IDHINISHO (AUTHORITY)  
 Nakubali/sikubali kazi hii ilanyike kwa sababu zifuatazo:

1. MKATABA UMESAINIWA NA:  
 Mjenzi au Mfanyakazi (contractor)  
 Kwa niaba ya Kampuni JINA .....  
 [Signature]  
 Manager/HRAM/HRO JINA .....  
 Kwa niaba ya Chuo JINA .....  
 [Signature]  
 TAREHE .....  
 04/04/22

H. IDARA YA FEDHA  
 Fungu lipo/halipo kugharamia mradi huu.  
 Maelezo:.....  
 JINA SAHIMI .....  
 Heema Msea' [Signature]  
 TAREHE .....  
 04/04/22  
 MSARIFU

G. Mimi Alex Sosper Miliakka  
 nakubaliana na .....  
 Tarehe: 04/04/2022

F. MASHAHIDI  
 1. Jina TEWA RAN [Signature]  
 Tarehe: 04/04/22  
 2. Jina MARIKE MARIKE [Signature]  
 Tarehe: 04/04/22  
 Sahihi: [Signature]

E. MSIMAMIZI WA KAZI  
 ERBARIKI KUSA [Signature]  
 SAHIMI .....  
 TAREHE .....  
 04/04/2022

D. MAKABIDHIANO YA KAZI  
 Mara baada ya kazi kukamilika makabidhiano yatafanjwa kati ya  
 Mfanyakazi na uongozi wa chuo.