

MAMLAKA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI STADI (VETA)

MKATABA WA WAZABUNI

Mkataba huu umesainiwa leo tarehe 13 mwezi 02 2022

KATI YA

Chuo cha Ufundi Stadi (na Huduma) cha VETA - MARA, S.L.P. 188,
MUSOMA ambacho kinaiwakilisha Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya
Ufundi Stadi, S.L.P. 802 DODOMA (ambacho katika Mkataba huu atajulikana kama
“Mwajiri”) kwa upande mmoja;

NA

Mwajiri KIBACITO MBAMBI S.L.P. 186, RUNDA
(amba ye katika Mkataba huu atajulikana kama “Mzabuni”) kwa upande mwengine

KWA KUWA Mwajiri ana mpango wa kujenga Chuo cha Ufundi Stadi cha Wilaya ya
BUTIAMA;

KWA KUWA Mwajiri anatumia rasilimali zake za ndani kwa ushirikiano na rasilimali za
një kwa ajili ya ujenzi wa Chuo cha Ufundi Stadi cha Wilaya ya BUTIAMA;

KWA KUWA Mwajiri amefanya majadiliano na kukubaliana na Mzabuni kwa ajili ya
kuleta vifaa ya ujenzi VIFAE;

HIVYO BASI, PANDE ZOTE MBILI ZINAKUBALIANA KAMA IFUATAVYO:

1. GHARAMA YA VIFAA

Kwamba, kwa gharama ya Shilingi za Tanzania 59,810,800.00, Mzabuni
atawakilisha vifaa vifuatavyo kwenye eneo la ujenzi.

Skirting (600 mm long; 25No/Box)(Black in color) Twyford Grade one	Box	210
500 x 500 x 8mm Porcelain floor tiles Twyford Grade one	Box	1020
200mmx300mmx6mm thick ceramic Wall tiles-Twyford grade one	Box	352
Tile grout	PCKT	120
Strips	Pc	60

2. MABADILIKO YA GHARAMA ZA MANUNUZI YA VIFAA VYA UJENZI

Għarama ya vifaa vya ujenzi haitabadilika ndani ya kipindi cha muda wa MIEZI mit-tat tokeu tarehe ya kufunga mkataba huu.

3. NAMNA YA KUFANYA MALIPO

- i. Mwajiri atamlipa Mzabuni kwa kutumia Mfumo wa Ulipaji Serikalini(MUSE) kabla ya kupeleka vifaa kwenye eneo la ujenzi.
- ii. Mwajiri atalazimika kukata kodi ya zuio asilimia mbili (2%) "Withholding Tax" ambayo ni makato yaliyopo kisheria

4. MAKABIDHIANO YA VIFAA VYA UJENZI

- (a) Vifaa vitakabidhiwa kwenye eneo la ujenzi ndani ya siku.....21.....mara tu baada ya malipo kulipwa kwa Mzabuni pindi Mzabuni atapokuwa anawasilisha vifaa kwenye eneo la ujenzi, pande zote mbili zitaweka kumbukumbu za maandishi wakati wa makabidhiano na kusaini katika daftari maalum.
- (b) Pindi vifaa vitapofika kwenye eneo la ujenzi vitakaguliwa na Kamati ya Mapokezi ili kujiridhisha vitu vifuatavyo.
 - i. Ubora wa vifaa
 - ii. Idadi ya vifaa
 - iii. Muda wa Ukomo wa matumzi wa vifaa
 - iv. Kama kuna uharibifu wowote

5. WAJIBU WA MZABUNI

Mzabuni atakuwa na wajibu ufuatao: -

- (a) Kuwasilisha vifaa kwenye eneo la ujenzi ndani ya muda uliowekwa ambao ni siku 21

- (b) Kubadilisha kifaa ambacho kitakuwa kimekutwa na mapungufu na kamati ya Mapokezi na kuleta kifaa kingine ambacho kitakuwa na sifa stahiki ndani ya

siku.....05.....

(c) Kwa Mzabuni anayelipwa baada ya kuwasilisha vifaa na kupokelewa na kamati ya Mapokezi ana stahili kulipwa malipo yake ndani ya siku 14.

(d) Kumjulisha Mwajiri kuhusu ucheleweshaji wa kuleta vifaa ndani ya muda.

6. WAJIBU WA MWAJIRI

Mwajiri atakuwa na wajibu ufuatao: -

(a) Kumlipa mzabuni malipo halali ya kazi iliyoainishwa katika Mkataba huu kulingana na utaratibu uliobainishwa katika kipengele Na.3 cha Mkataba huu.

(b) Kupokea vifaa ambavyo vimekidhi vigezo vyote kwa ajili ya ujenzi.

(e) Kuhifadhi na kutekeleza masharti yote ya Sheria za nchi zinazohusiana na kazi anayoifanya Mzabuni;

(c) Kumkata Mzabuni kodi ya zuio (withholding tax).

7. MAMBO YALIYO NJE YA UWEZO WA KIBINADAMU

Itakapotokea jambo lolote lililo nje ya uwezo wa kibinadamu kama vile mafuriko, kimbunga, tetemeko la ardhi na mambo yanayofanana na hayo, pande zote mbili zitapata nafasi ya kulijadili na kulipatia ufumbuzi wa haraka.

8. SHERIA ZINAZOTUMIKA

Sheria za kutafsiri Mkataba huu na ufanyaji wa kazi katika Mkataba huu ni Sheria za Tanzania.


9. USIRI

Nyaraka zote zitakazokuwa zimetumika katika ujenzi unaohusu Mkataba huu hazitatumika kwa madhumuni mengine yoyote isipokuwa kwa ujenzi unaohusu Mkataba huu. Pia taarifa yoyote itakayopatikana wakati wa ujenzi unaohusu Mkataba huu haitatumika kwa madhumuni mengine yoyote isipokuwa kwa ujenzi unaohusu Mkataba huu.

10. US ULUHISHI WA MIGOGORO

Mgogoro wowote utakaotokana na utekelezwaji wa Mkataba huu au baada ya utekelezwaji wa Mkataba utasuluhishwa kwa majadiliano ya pande zote za Mkataba. Iwapo majadiliano yatashindwa kusuluhisha mgogoro, basi upande wowote utatoa Notisi ya siku kumi na nne ya kuupeleka mgogoro usuluhishi kwa njia ya usuluhishi(arbitration).


IMESAINIWA NA KUWEKWA MIHURI, KWA NIABA YA MAMLAKA YA ELIMU NA
MAFUNZO YA UFUNDI STADI, NA CHUO CHA UFUNDI STADI (NA HUDUMA)
CHA... VETA MARA


Jina: DAVID LOUIS Saini: 

Wadhiifa: KLIMAKAMIZI WA MRADI,
BUTIAMA DVIC Tarehe: 02.02.2022


KUU WA CHUO
VETA-MARA
P.O.BOX 186
MOMBASA

Mbele ya (Shahidi)

Jina: ALFRED G KUDIFU Saini: 



KUU WA CHUO
VETA-MARA
P.O.BOX 186
MOMBASA

Wadhiifa: AFISA MANUNUZA MSAIDIT Tarehe: 03.02.2022


Jina: ARIZ M RUBARI Saini: 

Wadhiifa: MILITI KAMATI Tarehe: 03.02.2022


IMESAINIWA NA MZABUNI

Jina: KIBACHO MURUNI Saini: 

Wadhiifa: Abel Titus hajetii Tarehe: 3.21.2022



Mbele ya (Shahidi)

Jina: MUSA KERACHE Saini: 

Wadhiifa: Shahidi: Tarehe: 3/2/2022