

ALUMINIUM SLIDING WINDOWS TO SEMI-DETACHABLE STAFF HOUSE						
21	Windows; 1500x1800mm high	COMPLY	No	10	510,000	5,100,000
22	Windows; 1200x1800mm high	COMPLY	No	2	440,000	880,000
23	Windows; 800x900mm high	COMPLY	No	4	228,500	914,000
24	Windows; 900x900mm high	COMPLY	No	2	278,500	557,000
ALUMINIUM SLIDING WINDOWS TO GURD HOUSE						
25	Windows; 900x1800mm high	COMPLY	No	2	360,000	720,000
26	Windows; 800x900mm high	COMPLY	No	1	228,500	228,500
ALUMINIUM SLIDING WINDOWS TO KITCHEN AND DINING						
27	Windows; 2500x2100mm high,	COMPLY	No	18	730,000	13,140,000
28	Windows; 2680x2100mm high,	COMPLY	No	3	790,000	2,370,000
29	Windows; 2500x1200mm high,	COMPLY	No	1	680,000	680,000
30	Windows; 1000x1200mm high,	COMPLY	No	2	320,000	640,000
31	Windows; 800x2100mm high,	COMPLY	No	2	390,000	780,000
32	Windows; 1200x600mm high,	COMPLY	No	1	370,000	370,000
33	Aluminium Partition: BRONZE with 5mm half clear glass (Upper part) and 5mm half frosted Glass Bottom part) With Two (2) Doors of size 900mm x2100mm and Talking Hole of Size 300mm x150mm	COMPLY	M ²	19.5	67,000	1,306,500
35	CURTAIN WALL: Length of 6.82m and Height of 2.45m (Glass size 6mm thickness) -High Window ✓ Outer box Aluminium profile, 1.4mm thick bronze ✓ Glass should be ONE WAY Blue	COMPLY	M ²	17	127,000	2,159,000
GRAND TOTAL including 18%VAT						128,735,500
*Delivered point: KOROGWE DVTC (Near Semkiwa Secondary School) in Tanga Region						
*The delivery period offered: is 14 Days from date of signing Contract Agreement						



TAWAGAL SEIF SAMBIRO
 S.L.P 11001
 MWANZA
 TIN: 114-777-803

SCHEDULE OF REQUIREMENTS AND PRICES

Item	Description of Goods	Compliance to specification	Qty	Units	Unit Price +18% VAT	Extended price
	Supply and fix Aluminium Framed Complete window of 5mm thickness Glass size, 100mm wide, 1.4mm thick Bronze anodized with glazing, sliding mosquito gauze pane and all necessary ironmongery and Accessories for KOROGWE DVTC:					
	ALUMINIUM SLIDING WINDOWS TO ADMINISTRATION BLOCK					
1	Windows; 2000x1800mm high	COMPLY	No	18	670,000	12,060,000
2	Windows; 1500x1800mm high	COMPLY	No	4	660,000	2,640,000
3	Windows; 1500x900mm high	COMPLY	No	1	390,000	390,000
4	Windows; 1200x1800mm high	COMPLY	No	2	360,000	720,000
5	Windows; 800x900mm high	COMPLY	No	6	228,500	1,371,000
6	Windows; 800x600mm high	COMPLY	No	2	184,250	368,500
	ALUMINIUM SLIDING WINDOWS TO GENERAL CLASSROOM					
7	Windows; 3370 x 2050mm high	COMPLY	No	11	810,000	8,910,000
	ALUMINIUM SLIDING WINDOWS TO ELECTRICAL AND MASON, COMPUTER, DSCT					
8	Windows; 2800 x 1800mm high	COMPLY	No	38	740,000	28,120,000
	ALUMINIUM SLIDING WINDOWS TO MVM AND WF					
9	Windows; 3770 x 1800mm high	COMPLY	No	6	800,000	4,800,000
	ALUMINIUM SLIDING WINDOWS FOR TOILETS					
10	Windows; 1000x600mm high	COMPLY	No	18	330,000	5,940,000
11	Windows; 2000x600mm high	COMPLY	No	6	290,000	1,740,000
	ALUMINIUM SLIDING WINDOWS STORE					
12	Windows; 1600x1800mm high	COMPLY	No	1	680,000	680,000
13	Windows; 800x750mm high	COMPLY	No	2	178,500	357,000
	ALUMINIUM SLIDING WINDOWS TO GIRLS HOSTEL AND BOYS					
14	Windows; 1500x1800mm high	COMPLY	No	46	510,000	23,460,000
15	Windows; 2700x900mm high	COMPLY	No	4	400,000	1,600,000
16	Windows; 2400x900mm high	COMPLY	No	2	390,000	780,000
17	Windows; 900x900mm high	COMPLY	No	2	278,500	557,000
	ALUMINIUM SLIDING WINDOWS TO STAFF HOUSE SINGLE					
18	Ditto; window size 1500x1800mm	COMPLY	No	6	510,000	3,060,000
19	Ditto; window size 1200x1800mm high	COMPLY	No	2	440,000	880,000
20	Ditto; window size 800x900mm high	COMPLY	No	2	228,500	457,000

IMESAINIWA NA KUWEKWA MHURI, KWA NIABA YA KAMPUNI YA TAWAQAL SEIF SAMBIRO
YA S.L.P 11001, MWANZA;MBELE YETU LEO TAREHE 04... MWEZI 04..... 2022.

JinaKamili: TAWAQAL SEIF SAMBIRO


Saini: 

Wadhifa: DIRECTOR

Mhuri wa Ofisi: TAWAQAL SEIF SAMBIRO
S.L.P 11001
MWANZA
TIN: 114-777-803

Mbele ya (Shahidi)

JinaKamili: SAFIA MAHLID ZUBERI


Saini: 

Wadhifa: GM

Mhuri wa Ofisi:

IMESAINIWA NA KUWEKWA MHURI, KWA NIABA YA MAMLAKA YA ELIMU NA MAFUNZO YA
UFUNDI STADI,NA CHUO CHA UFUNDI STADI (NA HUDUMA) CHAKIHONDA-
MOROGOROMBELE YETU LEO TAREHE 04... MWEZI APRIL..... 2022.

JinaKamili: MALANGA JULIUS KASHINDYE

Saini: 

Wadhifa: Mkuu wa Chuo

Mhuri wa Ofisi: MKUU WA CHUO
MOROGORO RVTSC - KIHONDA

Mbele ya (Shahidi)

JinaKamili: WINFREDA W. IBUSI

Saini: 

Wadhifa: HRO

Mhuri wa Ofisi: Kny: MKUU WA CHUO
MOROGORO RVTSC - KIHONDA



9. FEDHA YA ZUIO (RETENTION FUND)

Mwishoni mwa kazi iliyoanishwa katika Mkataba huu, Mwajiri atabaki na 5% ya gharama ya mkataba hadi pale muda wa matazamio ya kazi utakapokwisha. Fedha hizo zinaweza kutumika pale tu ambapo kuna uharibifu utatokea katika ujenzi ndani ya kipindi cha matazamio ya kazi na Fundi akashindwa au akakataa kurekebisha uharibifu huo ndani ya muda wa miezi mitatu (3) baada ya kupata maelekezo ya Mwajiri.

10. MAMBO YALIYO NJE YA UWEZO WA KIBINADAMU

Itakapotokea jambo lolote lililo nje ya uwezo wa kibinadamu kama vile mafuriko, kimbunga, tetemeko la ardhi na mambo yanayofanana na hayo, pande zote mbili zitapata nafasi ya kulijadili na kulipatia ufumbuzi wa haraka.

11. NOTISI (NOTICES)

Mawasiliano yote, Hati, Notisi yatakayofanyika katika Mkataba huu, yatafanyika kwa ama kupelekwa moja kwa moja (physically) kwa upande wowote wa Mkataba au kupitia anwani ya posta kwa barua iliyosajiliwa (registered mail).

12. SHERIA ZINAZOTUMIKA

Sheria za kutafsiri Mkataba huu na ufanyaji wa kazi katika Mkataba huu ni Sheria za Tanzania.

13. RUSHWA

Iwapo Fundi, watumishi au wasaidizi wake katika kutekeleza ujenzi huu watajihusisha na masuala yoyote ya rushwa ama jinai yoyote, basi Mwajiri anaweza kuvunja Mkataba huu.

14. KUVUNJWA KWA MKATABA

Mkataba huu unaweza kuvunjwana upande wowote wa Mkataba huu.

(a) Mkataba kuvunjwa na Mwajiri:

Bila ya kuathiri haki zozote za Mwajiri, iwapo Fundi akifanya makosa yafuatayo:

- i. Kutofanya kazi kwa siku tatu (3) bila ya sababu yoyote ya msingi, au
- ii. kutofuata maelekezo ya mkataba, au



iii. Mzabuni akimpa mtu mwingine kazi bila ya kupata idhini ya Mwajiri

Basi Mwajiri atampa Fundi notisi ya siku tatu ili arekebishe makosa hayo, iwapo Fundi hatarekebisha makosa hayo ndani ya muda huo, Mwajiri atavunja Mkataba huu na kudai kwa Mzabuni gharama zote ambazo zinaweza kuwa zimesababishwa na Mzabuni.

(b) Mkataba kuvunjwa na Fundi:

Bila ya kuathiri haki zozote za Fundi, iwapo Mwajiri akifanya makosa yafuatayo:

- i. Mwajiri kutomlipa Fundi ndani ya siku kumi na nne baada ya muda ambao angepaswa kumlipa Fundi na akaendelea kutomlipa Fundi ndani ya siku kumi na nne baada ya kupewa na Fundi notisi ya kusitisha Mkataba huu, au
- ii. Mwajiri kuchelewa kumkabidhi Fundi eneo la ujenzi kinyume na makubaliano katika Mkataba huu,

15. USIRI

Nyaraka zote zitakazokuwa zimetumika katika ujenzi unaohusu Mkataba huu hazitatumika kwa madhumuni mengine yoyote isipokuwa kwa ujenzi unaohusu Mkataba huu. Pia taarifa yoyote itakayopatikana wakati wa ujenzi unaohusu Mkataba huu haitatumika kwa madhumuni mengine yoyote isipokuwa kwa ujenzi unaohusu Mkataba huu.

16. USULUHISHI WA MIGOGORO

Mgogoro wowote utakaotokana na utekelezwaji wa Mkataba huu au baada ya utekelezwaji wa Mkataba utasuluhishwa kwa majadiliano ya pande zote za Mkataba. Iwapo majadiliano yatashindwa kusuluhisha mgogoro, basi upande wowote utatoa Notisi ya siku kumi na nne ya kuupeleka mgogoro usuluhishi kwa njia ya usuluhishi (arbitration).

(b) Fundi Mzabuni atakamilisha kazi ndani ya siku **Ishirini na Moja (21)** toka tarehe ya kusaini makabidhiano ya kazi hii. Iwapo kutatokea mabadiliko yoyote yatafanywa na Mwajiri, siku ya ukamilishaji wa kazi inaweza kubadilika.

(c) Mwajiri anaweza kuahirisha kazi zilizo katika Mkataba huu na kutoa maelekezo kwa Fundi kuhusiana na kuahirisha kazi hiyo.

5. WAJIBU WA FUNDI

Fundi/Mzabuni atakuwa na wajibu ufuatao: -

(a) Baada ya kusaini mkataba ndani ya siku tatu atawasilisha na kukabidhi kwa Mwajiri dhamana ya Ulinzi wa zabuni hii (**BANK SECURITY DECLARATION**) itakayotolewa na Benk anayotumia Mzabuni yenye thamani sawa na zabuni hii.

(b) Kuuza, Kutengeneza na Kufunga Madirisha ya Aluminium, Kuweka Patisheni Ofisi na Kufunga Curtain Wall kama inavyoonekana katika Michoro pamoja na Mchanganuo wa kazi ya Ujenzi (*Schedule of activities*) sambamba na maelekezo ya Mwajiri;

(c) Kukabidhi kazi yoye ikiwa imekamili kwa Ubora 100%

(d) Kuwalipa watumishi au wasaidizi wake wanaomsaidia kufanya ujenzi kwa muda kutokana na makubaliano yao;

(e) Kuhakikisha usalama wa watu wote wanaohusika katika ujenzi anaoufanya;

(f) Kuzingatia na kutekeleza masharti yote ya Sheria za nchi zinazohusiana na kazi anayoifanya;

(g) Kukubali kukatwa na Mwajiri kodi ya zuio (withholding tax).

6. WAJIBU WA MWAJIRI

Mwajiri atakuwa na wajibu ufuatao: -

(a) Kumlipa Fundi Mzabuni malipo halali ya kazi iliyoainishwa katika Mkataba huu kulingana na utaratibu uliobainishwa katika kipengele Na.3 cha Mkataba huu, pale Fundi atakapokuwa ametimiza wajibu wake kikamilifu kulingana na Mkataba huu.

(b) Kutoa idhini ya kuanza kazi na kuendelea kutokana na ratiba ya kazi (*works programme*) iliyowasilishwa na Fundi.

- (c) Kusimamia kwa ukamilifu kazi ya Ufundi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kazi kama ilivyoainishwa katika Mkataba huu.
- (d) Kutoa maelekezo mbalimbali wakati wautekelezaji wa kazi kwa Fundi.
- (e) Kuhifadhi Michoro, Mchanganuo wa Vifaavya Ujenzi (*Schedule of materials*) pamoja na Maelekezo yote ya maandishi yaliyotolewa na Mwajiri kwa Fundi.
- (h) Kuzingatia na kutekeleza masharti yote ya Sheria za nchi zinazohusiana na kazi anayoifanya Fundi;
- (f) Kumkata Mzabuni kodi ya zuio (withholding tax).
- (g) Kumkata Mzabunifedha za uharibifu "Defect Liability" wakati na baada ya ujenzi zinazozuiwa ndani ya muda wa matazamio "Retention Period"

7. MABADILIKO YA UJENZI (VARIATIONS)

- (a) Mwajiri anaweza kutoa maelekezo kwa Fundi akihitaji yafanyike mabadiliko katika mkataba tofauti na Michoro ya ujenzi pamoja na Mchanganuo wa mahitaji (*Schedule of materials*) vinavyoonesha. Mabadiliko yanaweza kuwa katika aina ya usanifu (*design*), ubora wa kazi (*quality*) au kiasi cha kazi inayofanywa (*quantity/extent of the works*).
- (b) Mabadiliko ya kazi yanaweza yakapelekea kubadilika kwa gharama ya ufundi na pia kubadilika kwa muda wa kukamilisha kazi.

8. KUKAMILIKA KWA UJENZI NA MUDA WA MATAZAMIO YA UJENZI (PRACTICAL COMPLETION AND DEFECTS LIABILITY PERIOD)

- (a) Mwajiri atakapona kuwa kazi iliyoumekamilika, atatoa kwa Fundi Hati ya kukamilika kwa ujenzi. Kukamilika kwa ujenzi kutakuwa ni siku ile iliyoandikwa katika Hati ya kukamilika kwa ujenzi.
- (b) Muda wa Matazamio utakuwa ni **Miezi mitatu (3)**, Uharibifu wowote katika Dirisha utakaotokea ndani ya kipindi cha miezi mitatu tangu siku Mwajiri ametoa hati ya kukamilika kwa mkataba utarekebisha na Fundi kwa gharama zake ndani ya siku kumi na nne tangu Mwajiri amemjulisha Fundi juu ya uharibifu huo.
- (c) Mwajiri atakapona Fundi amerekebisha uharibifu wote uliotokea ndani ya miezi sita, atatoa Hati ya ukamilishaji wa mkataba baada ya muda wa matazamio kwa Fundi. Kukamilika kwa mkataba baada ya muda wa matazamio kutakuwa ni siku ile iliyoandikwa katika Hati ya kukamilika kwa mkataba baada ya muda wa matazamio.

	ALUMINIUM SLIDING WINDOWS FOR TOILETS					-
10	Windows; 1000x600mm high		Each	18	330,000	5,940,000
11	Windows; 2000x600mm high		Each	6	290,000	1,740,000
	ALUMINIUM SLIDING WINDOWS STORE					-
12	Windows; 1600x1800mm high		Each	1	680,000	680,000
13	Windows; 800x750mm high		Each	2	178,500	357,000
	ALUMINIUM SLIDING WINDOWS TO GIRLS HOSTEL AND BOYS					-
14	Windows; 1500x1800mm high		Each	46	510,000	23,460,000
15	Windows; 2700x900mm high		Each	4	400,000	1,600,000
16	Windows; 2400x900mm high		Each	2	390,000	780,000
17	Windows; 900x900mm high		Each	2	278,500	557,000
	ALUMINIUM SLIDING WINDOWS TO STAFF HOUSE SINGLE					-
18	Ditto; window size 1500x1800mm		Each	6	510,000	3,060,000
19	Ditto; window size 1200x1800mm high		Each	2	440,000	880,000
20	Ditto; window size 800x900mm high		Each	2	228,500	457,000
	ALUMINIUM SLIDING WINDOWS TO SEMI-DETACHABLE STAFF HOUSE					-
21	Windows; 1500x1800mm high		Each	10	510,000	5,100,000
22	Windows; 1200x1800mm high		Each	2	440,000	880,000
23	Windows; 800x900mm high		Each	4	228,500	914,000
24	Windows; 900x900mm high		Each	2	278,500	557,000
	ALUMINIUM SLIDING WINDOWS TO GURD HOUSE					-
25	Windows; 900x1800mm high		Each	2	360,000	720,000
26	Windows; 800x900mm high		Each	1	228,000	228,000
	ALUMINIUM SLIDING WINDOWS TO KITCHEN AND DINING					-
27	Windows; 2500x2100mm high,		Each	18	730,000	13,140,000
28	Windows; 2680x2100mm high,		Each	3	790,000	2,370,000
29	Windows; 2500x1200mm high,		Each	1	680,000	680,000
30	Windows; 1000x1200mm high,		Each	2	320,000	640,000
31	Windows; 800x2100mm high,		Each	2	390,000	780,000
32	Windows; 1200x600mm high,		Each	1	370,000	370,000
33	Aluminium Partition: BRONZE with 5mm half clear glass (Upper part) and 5mm half frosted Glass Bottom part) With Two (2) Doors of size		M²	20	67,000	1,306,500

	900mm x2100mm and Talking Hole of Size 300mm x150mm					
35	CURTAIN WALL: Length of 6.82m and Height of 2.45m (Glass size 6mm thickness) - High Window		M ²	17	127,000	2,159,000
	GRAND TOTAL including 18%VAT					128,735,500
*Delivered point: KOROGWE DVTC (Near Semkiwa Secondary School) in Tanga Region						
*The delivery period offered: is 14 Days from date of signing Contract Agreement						

2. MABADILIKO YA GHARAMA ZA UJENZI (CONTRACT SUM ADJUSTMENT)

Gharama za kuuza, Kutengeneza na Kufunga Madirisha ya Aluminium, Kuweka Patisheni Ofisi na Kufunga Curtain Wall katika Chuo Cha Veta Korogwe haitabadilika kwa namna yoyote ile isipokuwa itakapokuwa imeelekezwa katika mkataba huu kutokana na mabadiliko yoyote yatakayofanywa na Mwajiri.

3. NAMNA YA KUFANYA MALIPO

Mwajiri atamlipa Mzabuni (Fundi) kwa AWAMU MBILI (2) kutumia Mfumo wa Ulipaji Serikalini (MUSE). Katika Mkataba huu Malipo yatafanyika ndani ya siku 7 kwa kila awamu kama ifuatayo;

- Malipo ya awamu ya kwanza malipo ya awali (ADVANCE PAYMENT), 50 % ya gharama yote ya zabuni hii.
- Malipo ya awamu ya pili yatakuwa ni 45% ya gharama yote ya zabuni hii ambazo zitalipwa na Mwajili baada ya Mzabuni kukamilisha kazi kwa 100%, Mwajili kukagua na kupokea kazi yote iliyotajwa katika zabuni hii.
- Mwajiri atamlipa Mzabuni fedha za ZUIO la 5% (Retention Money) ya gharama yote ya zabuni hii baada ya muda wa matazamio wa miezi mitatu (Defect Liability Period) kumalizika.

4. MAKABIDHIANO YA ENEO LA KAZI, UKAMILISHAJI WA KAZI NA KUAHIRISHA KAZI

- Fundi Mzabuni atanza kutekeleza mkataba huu yaani za kuuza, Kutengeneza na Kufunga Madirisha ya Aluminium, Kuweka Patisheni Ofisi na Kufunga Curtain Wall katika Chuo Cha VETA Korogwe Kuanzia tarehe mwezi.....2022

**MAMLAKA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI STADI
(VETA)**



**MKATABA WA MAKUBALIANO (KUUZA, KUTENGENEZA NA KUFUNGA
MADIRISHA YA ALUMINIUM, KUWEKA PATISHENI OFISI NA KUFUNGA
CURTAIN WALL KATIKA CHUO CHA VETA KOROGWE**

MKATABA Na. PA/024/2021/2022/EZ/G/21-KHD (2)

Makubaliano ya Mkataba huu yanasainiwa leo tarehe 04 Mwezi APRIL 2022

KATI YA

Chuo cha Ufundi Stadi (na Huduma) cha **VETA KIHONDA S.L.P.2208 MOROGORO**, ambacho kinaiwakilisha Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi, S.L.P. 802 DODOMA (ambacho katika Mkataba huu atajulikana kama "Mwajiri") kwa upande mmoja;

NA

TAWAQAL SEIF SAMBIRO, S.L.P 11001 MWANZA (ambaye katika Mkataba huu atajulikana kama "Mzabuni") kwa upande mwingine.

KWA KUWA Mwajiri anasimamia mradi wa Ujenzi wa Chuo cha Ufundi Stadi cha wilaya ya Korogwe (KOROGWE DVTC);

KWA KUWA Mwajiri anatumia rasilimali zake za ndani kwa ushirikiano na rasilimali za nje kwa ajili ya ujenzi wa Chuo cha Ufundi Stadi cha wilaya ya Korogwe (KOROGWE DVTC);

KWA KUWA Mwajiri amefanya majadiliano hatimaye amekubaliana na muuzaji, Mkutengenezaji na Mfukufungaji Madirisha ya Aluminium, Muwekaji Patisheni katika Ofisi na pia Mfungaji Curtain Wall katika ujenzi wa Chuo cha Ufundi Stadi cha wilaya ya Korogwe (KOROGWE DVTC);



NA KWA KUWA Mwajiri amempatia Mzabuni Orodha ya mahitaji, Sifa za mahitaji, nakala ya Michoro pamoja na Mchanganuo wa vifaa vya Ujenzi (List of *Material Requirement*) vinayoonesha namna kazi itakavyofanyika;

NA KWA KUWA Mzabuni amewasilisha orodha ya gharama ya kazi nzima kulingana na mchanganuo wa aliopewa na mwajiri;

HIVYO BASI, PANDE ZOTE MBILI ZINAKUBALIANA KAMA IFUATAVYO:

1. GHARAMA YA MZABUNI

Gharama ya kazi yote ni Shilingi za Tanzania **128,735,500.00 (Milioni Mia Moja Ishirini na Nane, Laki Saba Elfu Thelathini na Tano Mia Tano tu ikiwa ni Pamoja na malipo ya Kodi zote)** ambapo kiasi hiki cha fedha kitajulikana kama "Gharama za Mzabuni za kuuza, Kutengeneza na Kufunga Madirisha ya Aluminium, Kuweka Patisheni Ofisi na Kufunga Curtain Wall katika Chuo Cha Veta Korogwe kama mchanganuo unavyotaja kwa idadi na sifa na kuonyeshwa katika jedwali hapa chini: -

Supply and fix Aluminium Framed Complete window of 5mm thickness Glass size, 100mm wide, 1.4mm thick Bronze anodized with glazing, sliding mosquito gauze pane and all necessary ironmongery and Accessories for KOROGWE DVTC: -						
Item	Description of Goods	Compliance to specification	Units	Qty	Unit Price +18% VAT	Extended price
	ALUMINIUM SLIDING WINDOWS TO ADMINISTRATION BLOCK					
1	Windows; 2000x1800mm high		Each	18	670,000	12,060,000
2	Windows; 1500x1800mm high		Each	4	660,000	2,640,000
3	Windows; 1500x900mm high		Each	1	390,000	390,000
4	Windows; 1200x1800mm high		Each	2	360,000	720,000
5	Windows; 800x900mm high		Each	6	228,500	1,371,000
6	Windows; 800x600mm high		Each	2	184,250	368,500
	ALUMINIUM SLIDING WINDOWS TO GENERAL CLASSROOM					-
7	Windows; 3370 x 2050mm high		Each	11	810,000	8,910,000
	ALUMINIUM SLIDING WINDOWS TO ELECTRICAL AND MASON, COMPUTER, DSCT					-
8	Windows; 2800 x 1800mm high		Each	38	740,000	28,120,000
	ALUMINIUM SLIDING WINDOWS TO MVM AND WF					-
9	Windows; 3770 x 1800mm high		Each	6	800,000	4,800,000