

49

MAMIAKA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI STADI - (VETA)

Kumb. Na

MKATABA WA KAZI (WORK CONTRACT)

A. Leo tarehe 28/05/2022 makubaliano yamefikwa kati ya ISSACK RICKSON ISSACK Na RVTSC (VETA) Dodoma kwa ajili ya kutanya kazi kama ilivyoorodheshwa hapa chini.

B. AINA YA KAZI ITAKAYOFANYIKA:

S/N	AINA YA KAZI	MUDA
1	Kufunga milungu (vitambao)	Sika A
2		
3	Cherwa (topa 27)	
4		

C. MAKUBALIANO YA MKATABA

(i) Kazi itafanyika katika kipindi kisichozidi siku

(ii) Jumla ya dhamani ya kazi ni 54000/=

(iii) Malipo ya awali kwa kazi itakayofanyika ni

(iv) Malipo ya mwisho ni 54000/=

(v) Malipo yatafanyika mara baada ya kazi kukamilika na kuthibitishwa.

(vi) Malipo yatakatwa au kutolipwa kabisa kama kazi itakuwa chini ya kiwango kilichokubaliwa (Sub Standard work).

D. MAKABIDHIANO YA KAZI

Mara baada ya kazi kukamilika makabidhiano yatafanywa kati ya Mjenzi (Contractor) na nongozi wa chuo.

E. MSIMAMIZI WA KAZI

ELIGARIKI KUMLA 28/05/2022
JINA SAHIHI TAREHE

F. MASHAHIDI

1. Jina ANDREW R. MBUNGA Sahihi:
Tarehe 31/05/2022
2. Jina Siraji M. Lamolo Sahihi:
Tarehe 31-05-2022

G. Mimi ISSACK DICKSON ISSACK nakubaliana na
maelezo yaliyopo kwenye mkataba huu.

H. IDARA YA FEDHA

Fungu lipo/halipo kugharamia mradi huu.

Maelezo:.....
.....
.....

Meema Msa' 1/06/2022
JINA SAHIHI TAREHE
MSARIFU

I. MKATABA UMESAINIWA NA:

Mjenzi au Mfanyakazi (contractor) JINA ISSACK DICKSON/ISSACK
Kwa niaba ya Kampuni SAHIHI: TAREHE: 28/05/2022
Manager/ S. Wabale 30/05/2022
Kwa niaba ya Chuo JINA SAHIHI TAREHE

J. IDHINISHO (AUTHORITY)

Nakubali/sikubali kazi hii ifanyike kwa sababu zifuatazo:

.....
.....

..... 02/06/2022
MKUU WA CHUO SAHIHI CHEO TAREHE
S. Rutabara 2