



MAMLAKA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI STADI (VETA)

MKATABA WA WAZABUNI

Mkataba huu umesainiwa leo tarehe 03 mwezi 02 2022

KATI YA

Chuo cha Ufundi Stadi (na Huduma) cha VETA - MARA, S.L.P. 188,
Musoma ambacho kinaiwakilisha Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya
Ufundi Stadi, S.L.P. 802 DODOMA (ambacho katika Mkataba huu atajulikana kama
“Mwajiri”) kwa upande mmoja;

NA

LA LED CO LTD S.L.P. 108, BUNDA
(ambaye katika Mkataba huu atajulikana kama “Mzabuni”) kwa upande mwingine

KWA KUWA Mwajiri ana mpango wa kujenga Chuo cha Ufundi Stadi cha Wilaya ya
Butiama

KWA KUWA Mwajiri anatumia rasilimali zake za ndani kwa ushirikiano na rasilimali za
një kwa ajili ya ujenzi wa Chuo cha Ufundi Stadi cha Wilaya ya Butiama;

KWA KUWA Mwajiri amefanya majadiliano na kukubaliana na Mzabuni kwa ajili ya
kuleta vifaa ya ujenzi SARUJI 42.5R,

HIVYO BASI, PANDE ZOTE MBILI ZINAKUBALIANA KAMA IFUATAVYO:

1. GHARAMA YA VIFAA

Kwamba, kwa gharama ya Shilingi za Tanzania 25,200,000/- Mzabuni
atawakilisha vifaa vifuatavyo kwenye eneo la ujenzi.

JINA LA KIFAA	KIPIMO	IDADI	BEI	JUMLA
SARUJI 42.5R	MIFUKO	1,200.00	21,000.00	25,200,000.00
			JUMLA KUU	25,200,000.00

2. MABADILIKO YA GHARAMA ZA MANUNUZI YA VIFAA VYA UJENZI

Gharama ya vifaa vya ujenzi haitabadilika ndani ya kipindi cha muda wa MIEZI mitatu tokea tarehe ya kufunga mkataba huu.

3. NAMNA YA KUFANYA MALIPO

- i. Mwajiri atamlipa Mzabuni kwa kutumia Mfumo wa Ulipaji Serikalini(MUSE) kabla ya kupeleka vifaa kwenye eneo la ujenzi.
- ii. Mwajiri atalazimika kukata kodi ya zio asilimia mbili (2%) “Withholding Tax” ambayo ni makato yaliyopo kisheria

4. MAKABIDHIANO YA VIFAA VYA UJENZI

- (a) Vifaa vitakabidhiwa kwenye eneo la ujenzi ndani ya siku.....03....mara tu baada ya malipo kulipwa kwa Mzabuni pindi Mzabuni atapokuwa anawasilisha vifaa kwenye eneo la ujenzi, pande zote mbili zitaweka kumbukumbu za maandishi wakati wa makabidhiano na kusaini katika daftari maalum.
- (b) Pindi vifaa vitapofika kwenye eneo la ujenzi vitakaguliwa na Kamati ya Mapokezi ili kujiridhisha vitu vifuatavyo.
 - i. Ubora wa vifaa
 - ii. Idadi ya vifaa
 - iii. Muda wa Ukomo wa matumzi wa vifaa
 - iv. Kama kuna uharibifu wowote

5. WAJIBU WA MZABUNI

Mzabuni atakuwa na wajibu ufuatao: -

- (a) Kuwasilisha vifaa kwenye eneo la ujenzi ndani ya muda uliowekwa amba ni siku 03
- (b) Kubadilisha kifaa ambacho kitakuwa kimekutwa na mapungufu na kamati ya Mapokezi na kuleta kifaa kingine ambacho kitakuwa na sifa stahiki ndani ya siku.....03.....
- (c) Kwa Mzabuni anayelipwa baada ya kuwasilisha vifaa na kupokelewa na kamati ya Mapokezi ana stahili kulipwa malipo yake ndani ya siku 14.
- (d) Kumjulisha Mwajiri kuhusu ucheleweshaji wa kuleta vifaa ndani ya muda.

6. WAJIBU WA MWAJIRI

Mwajiri atakuwa na wajibu ufuatao: -

- (a) Kumlipa mzabuni malipo halali ya kazi iliyoainishwa katika Mkataba huu kulingana na utaratibu uliobainishwa katika kipengele Na.3 cha Mkataba huu.
- (b) Kupokea vifaa ambavyo vimekidhi vigezo vyote kwa ajili ya ujenzi.
- (c) Kuhifadhi na kutekeleza masharti yote ya Sheria za nchi zinazohusiana na kazi anayoifanya Mzabuni;
- (d) Kumkata Mzabuni kodi ya zuio (withholding tax).

7. MAMBO YALIYO NJE YA UWEZO WA KIBINADAMU

Ita kapotokea jambo lolote lililo nje ya uwezo wa kibinadamu kama vile mafuriko, kimbunga, tetemeko la ardhi na mambo yanayofanana na hayo, pande zote mbili zilizapata nafasi ya kulijadili na kulipatia ufumbuzi wa haraka.

8. SHERIA ZINAZOTUMIKA

Sheria za kutafsiri Mkataba huu na ufanyaji wa kazi katika Mkataba huu ni Sheria za Tanzania.

9. USIRI

Nyaraka zote zitakazokuwa zimetumika katika ujenzi unaohusu Mkataba huu haitatumika kwa madhumuni mengine yoyote isipokuwa kwa ujenzi unaohusu Mkataba huu. Pia taarifa yoyote itakayopatikana wakati wa ujenzi unaohusu Mkataba huu haitatumika kwa madhumuni mengine yoyote isipokuwa kwa ujenzi unaohusu Mkataba huu.

10. USULUHISHI WA MIGOGORO

Mgogoro wowote utakaotokana na utekelezwaji wa Mkataba huu au baada ya utekelezwaji wa Mkataba utasuluhihwa kwa majadiliano ya pande zote za Mkataba. Iwapo majadiliano yatashindwa kusuluhihwa mgogoro, basi upande wowote utatoa Notisi ya siku kumi na nne ya kuupeleka mgogoro usuluhishi kwa njia ya usuluhishi(arbitration).

IMESAINIWA NA KUWEKWA MIHURI, KWA NIABA YA MAMLAKA YA ELIMU NA
MAFUNZO YA UFUNDI STADI, NA CHUO CHA UFUNDI STADI (NA HUDUMA)
CHA... VETA MARA

Jina: DAVID LOUIS Saini:

John

MKUU WA CHUE
VETA-MARA
PO BOX 188
MUSONI

Wadhiifa: BUIAMA DVTC Tarehe:

03.02.2022

Mbele ya (Shahidi)

Jina: ALFRED G KUDIFI Saini:

Alfred

MKUU WA CHUE
VETA-MARA
PO BOX 188
MUSONI

Wadhiifa: Afisa Manenzi Msaidizi Tarehe:

03.02.2022

Jina: ARIK M RUBARI Saini:

Arik

Wadhiifa: MILKINI KAMATI Tarehe:

03.02.2022

IMESAINIWA NA MZABUNI

Jina: DANIEL KUNERA Saini:

Rudete

LALEO LTD
LIMITED
Box 708 BUNDA.
TIN: 198-278-114

Wadhiifa: MZABUNI Tarehe:

03.02.2022

Mbele ya (Shahidi)

Jina: STELLA G. JUMA Saini:

S. G.

Wadhiifa: SHATHI AI Tarehe:

03.02.2022