

MKATABA WA KAZI (WORK CONTRACT)

A. Leo tarehe *04-04-2022*..... makubaliano yamefikwa kati ya *Leo's Institute*..... Na RVTSC (VETA) Dodoma kwa ajili ya kufanya kazi kama ilivyorodheshwa hapa chini.

B. AINA YA KAZI ITAKAYOFANYIKA:

S/N	AINA YA KAZI	MUDA
1.	<i>KUTENGEMETA MILANGO 16 (BATH)</i>	<i>8kya 14</i>
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

C. MAKUBALIANO YA MKATABA

- (i) Kazi itafanyika katika kipindi kisichozidi siku
- (ii) Jumla ya thamani ya kazi ni
- (iii) Malipo ya awali kwa kazi itakayofanyika ni
- (iv) Malipo ya mwisho ni *640,000/=*
- (v) Malipo yatafanyika mara baada ya kazi kukamilika na kuthibitishwa.
- (vi) Malipo yatakatwa au kutolipwa kabisa kama kazi itakuwa chini ya kiwango kilichokubaliwa (Sub Standard work).

D. MAKABIDHIANO YA KAZI

Mara baada ya kazi kukamilika makabidhiano yatafanywa kati ya Mfanyakazi na uongozi wa chuo.

E. MSIMAMIZI WA KAZI

ELIJAH KUNA
.....
JINA

[Signature]
.....
SAHIHI

04/04/2022
.....
TAREHE

F. MASHAHIDI

1. Jina FELICI RRN
.....

Sahihi: [Signature]
.....

Tarehe 2/4/22
.....

2. Jina MATFRED MARIWA
.....

Sahihi: [Signature]
.....

Tarehe 4/4/2022
.....

G. Mimi DEUS ONESTFORD MORIO nakubaliana na maelezo yaliyopo kwenye mkataba huu.

H. IDARA YA FEDHA

Fungu lipo/halipo kugharamia mradi huu.

Maelezo:.....
.....
.....

Meema Msa
.....
JINA
MSARIFU

[Signature]
.....
SAHIHI

04/04/2022
.....
TAREHE

I. MKATABA UMESAINIWA NA:

Mjenzi au Mfanyakazi (contractor)

DEUS ONESTFORD MORIO
.....

Kwa niaba ya Kampuni JINA

[Signature]
SAHIHI

04-04/2022
TAREHE

Manager/HRAM/HRG

Kwa niaba ya Chuo JINA

[Signature]
SAHIHI

[Signature]
TAREHE

J. IDHINISHO (AUTHORITY)

Nakubali/sikubali kazi hii ifanyike kwa sababu zifuatazo:

DAUDI LYANGA
.....
JINA

AG PR
.....
CHEO

04/04/2022
.....
TAREHE

MKUU WA CHUO