

MAMLAKA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UEUNDI STADI (VETA)

Kumb. Na. ....

MKATABA WA KAZI (WORK CONTRACT)

A. Leo tarehe 04/4/2022 makubaliano yamefikiwa kati ya JONATHAN ABDALLAH Na RVTSC (VETA) Dodoma kwa ajili ya kufanya kazi kama ilivyoorodheshwa hapa chini.

B. AINA YA KAZI ITAKAYOFANYIKA:

Table with 3 columns: S/N, AINA YA KAZI, MUDA. Row 1: 1, KUMENGENEZA MILANGO 16, (blank). Row 2: 2, YA, (blank). Row 3: 3, CHEMBA, (blank). Row 4: 4, (blank). Row 5: 5, (blank). Row 6: 6, (blank). Row 7: 7, (blank). Row 8: 8, (blank). Row 9: 9, (blank), SIKU. Row 10: 10, (blank), 14.

C. MAKUBALIANO YA MKATABA

- (i) Kazi itafanyika katika kipindi kisichozidi siku 14
(ii) Jumla ya thamani ya kazi ni 640000/=
(iii) Malipo ya awali kwa kazi itakayofanyika ni
(iv) Malipo ya mwisho ni 640000/=
(v) Malipo yatafanyika mara baada ya kazi kukamilika na kuthibitishwa.
(vi) Malipo yatakatwa au kutolipwa kabisa kama kazi itakuwa chini ya kiwango kilichokubaliwa (Sub-Standard work).

**D. MAKABIDHIANO YA KAZI**

Mara baada ya kazi kukamilika makabidhiano yatafanywa kati ya Mfanyakazi na uongozi wa chuo.

**E. MSIMAMIZI WA KAZI**

JINA	SAHIHI	TAREHE
ELIASA KUSA		07/04/2022

**F. MASHAHIDI**

1. Jina	Tarehe	Sahih:
TEWA PRN	4/4/22	
2. Jina	Tarehe	Sahih:
MANTHA MAMPUNA	14/4/2022	

**G.**

Mimi JONATHAN ELIA ABBAHHA maelezo yaliyopo kwenye mkataba huu. nakubaliana na

**H.**

IDARA YA FEDHA Fungu lipo/halipo kugharamia mradi huu. Maelezo:

**J.**

**IDHINISHO (AUTHORITY)**

Mkataba Umesainiwa Na:	Mwenzi au Mfanyakazi (contractor)	Kwa niaba ya Kampuni	Manager/HRAM/HRO	Kwa niaba ya Chuo
JINA	JINA	JINA	JINA	JINA
SAHIHI	SAHIHI	SAHIHI	SAHIHI	SAHIHI
TAREHE	TAREHE	TAREHE	TAREHE	TAREHE
JONATHAN - ABBAHHA				04/04/2022

Nakubali/sikubali kazi hii ifanyike kwa sababu zifuatazo:

JINA	SAHIHI	CHEO	TAREHE
DAUDI LAMGA		AS PR	04/04/2022

MKUU WA CHUO