

MAJLISA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI STADI - (VETA)

Kumb. Na.

MKATABA WA KAZI (WORK CONTRACT)

A. Leo tarehe 01/01/2022 makubaliano yamefikwa kati ya MUSTAFA GUMBE na RVTSC (VETA) Dodoma kwa ajili ya kufanya kazi kama ilivyoorodheshwa hapa chini.

B. AINA YA KAZI ITAKAYOFANYIKA:

S/N	AINA YA KAZI	MUDA
1		
2		
3	KUTIBITISHWA	
4	Chumba - 16	siku 14

C. MAKUBALIANO YA MKATABA

- (i) Kazi itafanyika katika kipindi kisichozidi siku 14 siku
- (ii) Jumla ya dhambi ya kazi ni 64000
- (iii) Malipo ya awali kwa kazi itakayofanyika ni
- (iv) Malipo ya mwisho ni 64000
- (v) Malipo yatafanyika mara baada ya kazi kukamilika na kutibitishwa.
- (vi) Malipo yatakatwa au kutolipwa kabisa kama kazi itakuwa chini ya kiwango kilichokubaliwa (Sub Standard work).

D. MAKABIDHIANO YA KAZI

Mara baada ya kazi kukamilika makabidhiano yatafanywa kati ya Mjenzi (Contractor) na nongozi wa chuo.

DAVIDI LYAMBA / *[Signature]*
 MKUU WA CHUO SAHIMI
 AG PR
 CHEO
 07/04/2022
 TAREHE

J. IDHINISHO (AUTHORITY)
 Nakubali/sikubali kazi hii ifanyike kwa sababu zifuatazo:

Mwenzi au Mfanyakazi (contractor) JINA: MUSTAFA QUMMARI na Mwanas
 Kwa niaba ya Kampuni SAHIMI: *[Signature]*
 Manager/ Kwa niaba ya Chuo JINA: *[Signature]*
 TAREHE: 4/10/2022
 TAREHE: 4/14/2022

I. MKATABA UMESAINIWA NA:

Maelezo:.....
 JINA: Amina Mscu
 SAHIMI: *[Signature]*
 TAREHE: 04/04/22

Fungu lipo/halipo kugharamia mradi huu.

H. IDARA YA FEDHA

Mimi! MUSTAFA QUMMARI na Mwanas
 nakubaliana na *[Signature]*
 maelezo yaliyopo kwenye mkataba huu.

MASHAHIDI
 1. Jina: *[Signature]* RPN Tarehe: 04/04/22
 2. Jina: MUSTAFA QUMMARI Tarehe: 4/10/2022
 Sahihi: *[Signature]*
 Sahihi: *[Signature]*

MSIMAMIZI WA KAZI
 JINA: ELGAR K. KAMU
 SAHIMI: *[Signature]*
 TAREHE: 04/04/22