

MAMLAKA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI STADI (VETA)

Kumb. Na.....

MKATABA WA KAZI (WORK CONTRACT)

A. Leo tarehe 4/4/2022 makubaliano yamefikiwa kati ya VETA na RVTSC (VETA) Dodoma Kwa ajili yakufanya kazi kama ilivyoorodheshwa hapa chini.

B. AINA YA KAZI ITAKAYOFANYIKA:

Table with 3 columns: S/N, AINA YA KAZI, MUDA. Rows include: 1. Kupiga msasa mlango 80 (5 siku), 2. pangoje na kufanya, 3. finishing, sanding, sear, 4. Chuo Cha Veta Chembe.

C. MAKUBALIANO YA MKATABA:

- (i) Kazi itafanyika katika kipindi kisichozidi siku 5
(ii) Jumla ya thamani ya kazi ni 10,400,000/=
(iii) Malipo ya awali kwa kazi itakayofanyika ni
(iv) Malipo ya mwisho ni 10,400,000/=
(v) Malipo yatafanyika mara baada ya kazi kukamilika na Kuthibitishwa.
(vi) Malipo yatakatwa au kutolipwa kabisa kama kazi itakuwa Chini ya kiwango kilichokubaliwa (Sub Standard Work).

D. MAKABIDHIANO YA KAZI:

Mara baada ya kazi kukamilika makabidhiano yatafanywa kati ya Mjenzi (Contractor) na uongozi wa Chuo.

**E. MSIMAMIZI WA KAZI**

ELIBARIKI KUMU .....  
JINA SAHIHI TAREHE 04/04/2022

**F. MASHAHIDI**

1. Jina FELAKI RRN .....  
Tarehe 4/4/22 Sahihi: .....

2. Jina MANFRED MOPUNDI .....  
Tarehe 04/04/2022 Sahihi: .....

**G.** Mimi HILARY IDDY OMARI ..... nakubaliana na  
maelezo yaliyopo kwenye mkataba huu. .....

**H. IDARA YA FEDHA**

Fungu lipo/halipo kugharamia mradi huu.

Maelezo: .....

Meema Mse .....  
JINA SAHIHI TAREHE 04/04/2022  
MSARIFU

**I. MKATABA UMESAINIWA NA:**

Mjenzi au Mfanyakazi (contractor) JINA HILARY IDDY OMARI

Kwa niaba ya Kampuni SAHIHI: .....

Manager/ ..... TAREHE: 04/04/2022  
Kwa niaba ya Chuo JINA SAHIHI TAREHE 04/04/2022

**J. IDHINISHO (AUTHORITY)**

Nakubali/sikubali kazi hii ifanyike kwa sababu zifuatazo:

DAUDI LYANGA .....  
MKUU WA CHUO SAHIHI CHEO TAREHE 04/04/2022