

**MAMLAKA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI STADI - (VETA)**

Kumb. Na. ....

**MKATABA WA KAZI (WORK CONTRACT)**

A. Leo tarehe 14/12/2022 makubaliano yamefikiwa kati ya MUSAFA JUMBIWE (MUSAFA) Na RVTSC (VETA) Dodoma kwa ajili ya kufanya kazi kama ilivyoorodheshwa hapa chini.

**B. AINA YA KAZI ITAKAYOFANYIKA:**

S/N	AINA YA KAZI	MUDA
1	KUJENGEZA FREM	wiki 2
2	CHEMBA 38	
3		
4		

**C. MAKUBALIANO YA MKATABA**

- (i) Kazi itafanyika katika kipindi kisichozidi siku .....
- (ii) Jumla ya dhamani ya kazi ni 760,000 .....
- (iii) Malipo ya awali kwa kazi itakayofanyika ni .....
- (iv) Malipo ya mwisho ni 760,000 .....
- (v) Malipo yatafanyika mara baada ya kazi kukamilika na kuthibitishwa.
- (vi) Malipo yatakatwa au kutolipwa kabisa kama kazi itakuwa chini ya kiwango kilichokubaliwa (Sub Standard work).

**D. MAKABIDHIANO YA KAZI**

Mara baada ya kazi kukamilika makabidhiano yatafanywa kati ya Mjenzi (Contractor) na uongozi wa chuo.

MKUU WA CHUO ..... SAHIMI .....  
 CHBO .....  
 TAREHE .....  
 TAREHE .....

**J. IDHINISHO (AUTHORITY)**  
 Nakubali/sikubali kazi hii ifanyike kwa sababu zifuatazo:

**I. MKATABA UMESAINIWA NA:**  
 Mjenzi au Mfanyakazi (contractor) JINA .....  
 Kwa niaba ya Kampuni SAHIMI .....  
 Manager/ .....  
 Kwa niaba ya Chuo JINA .....  
 TAREHE: 14/02/2022  
 TAREHE: 14/02/2022

**H. IDARA YA FEDHA**  
 Maelizo: .....  
 MSARIFU JINA .....  
 SAHIMI .....  
 TAREHE 24/02/2022

Fungu lipo/halipo kugharamia mradi huu.

**G. Mimi** .....  
 maelezo yaliyopo kwenye mkataba huu.  
 nakubaliana na

**F. MASHAHIDI**  
 1. Jina MASHAHIDI .....  
 Tarehe 14/02/2022  
 2. Jina MASHAHIDI .....  
 Tarehe 14/02/2022  
 Sahimi: .....  
 Sahimi: .....

**E. MSIMAMIZI WA KAZI**  
 EUBAKI KWA .....  
 JINA .....  
 SAHIMI .....  
 TAREHE 22/02/2022