

6

**MAMLAKA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI STADI - (VETA)**

Kumb. Na. ....

**MKATABA WA KAZI (WORK CONTRACT)**

A. Leo tarehe 14-02-2022 makubaliano yamefikiwa kati ya NARUS ISMAIL SINGHILE Na RVTSC (VETA) Dodoma kwa ajili ya kufanya kazi kama ilivyoorodheshwa hapa chini.

**B. AINA YA KAZI ITAKAYOFANYIKA:**

S/N	AINA YA KAZI	MUDA
1	KUTENGENEZA FRAME <del>1/2</del> <sup>3/7</sup>	WIKI 2
2	(CHEMBA)	
3		
4		

**C. MAKUBALIANO YA MKATABA**

- (i) Kazi itafanyika katika kipindi kisichozidi siku .....
- (ii) Jumla ya dhamani ya kazi ni 740,000/= .....
- (iii) Malipo ya awali kwa kazi itakayofanyika ni .....
- (iv) Malipo ya mwisho ni 740,000/= .....
- (v) Malipo yatafanyika mara baada ya kazi kukamilika na kuthibitishwa.
- (vi) Malipo yatakatwa au kutolipwa kabisa kama kazi itakuwa chini ya kiwango kilichokubaliwa (Sub Standard work).

**D. MAKABIDHIANO YA KAZI**

Mara baada ya kazi kukamilika makabidhiano yatafanywa kati ya Mjenzi (Contractor) na uongozi wa chuo.

MKUU WA CHUO SAHIMI SAHIMI CHEO TAREHE

*S. Mubara* *[Signature]* *[Signature]* *22/02/22*

**J. IDHINISHO (AUTHORITY)**  
 Nakubali/sikubali kazi hii ifanyike kwa sababu zifuatazo:

Mjenzi au Mfanyakazi (contractor) JINA SAHIMI TAREHE

*DARUS ISMAIL SINGARU* *[Signature]* *14-7-2022*

Kwa njaba ya Kampuni SAHIMI TAREHE

*[Signature]* *14/02/2022*

Manager/ Kwa njaba ya Chuo SAHIMI TAREHE

*[Signature]* *14/02/2022*

**I. MKATABA UMESAINIWA NA:**

Maelezo:

JINA SAHIMI MSARIFU TAREHE

*E. ENGETI* *[Signature]* *24/02/2022*

Fungu lipo/halipo kugharamia mradi huu.

**H. IDARA YA FEDHA**

Maelezo yaliyopo kwenye mkataba huu.

Mimi DARIUS ISMAIL TAREHE 14/02/2022

nakubaliana na

2. Jina SAHIMI TAREHE

*SAYANI KYIMO* *14/02/2022*

1. Jina SAHIMI TAREHE

*MURRAY MURRAY* *14/02/2022*

Sahini: *[Signature]* Sahini: *[Signature]*

MSIMAMIZI WA KAZI JINA SAHIMI TAREHE

*ELBARKI KWA* *[Signature]* *22/02/2022*