

Kumb. Na. ....

**MKATABA WA KAZI (WORK CONTRACT)**

A. Leo tarehe 14 - 2 - 2022, makubaliano yamelikwa kati ya **Delta Questor Mviki** Na RTSC (VETA) Dodoma kwa ajili ya kufanya kazi kama hivyoorodheshwa hapa chini.

**B. AINA YA KAZI ITAKAYOFANYIKA:**

S/N	AINA YA KAZI	MUDA
1	KUTENGEDERA FRANK 37	WIKI 2
2	(CHEMBA)	
3		
4		

**C. MAKUBALIANO YA MKATABA**

- (i) Kazi itafanyika katika kipindi kisichozidi siku .....
- (ii) Jumla ya dhamani ya kazi ni **740,000/=** .....
- (iii) Malipo ya awali kwa kazi itakayofanyika ni .....
- (iv) Malipo ya mwisho ni **740,000/=** .....
- (v) Malipo yatafanyika mara baada ya kazi kukamiliika na kuthibitishwa.
- (vi) Malipo yatakatwa au kutolipwa kabisa kama kazi itakuwa chini ya kiwango kilichokubaliwa (Sub Standard work).

**D. MAKABIDHIANO YA KAZI**

Mara baada ya kazi kukamiliika makabidhiano yatafanywa kati ya Mjenzi (Contractor) na uongozi wa chuo.

(7)

**E. MSIMAMIZI WA KAZI**

ELIBARIKI KULLA  
JINA

SAHIHI

22/02/2022  
TAREHE

**F. MASHAHIDI**

1. Jina MANTREO MARIWA  
Tarehe 14/02/2022

Sahihi: [Signature]

2. Jina SANTIKA KYINDO  
Tarehe 14/02/2022

Sahihi: [Signature]

**G.** Mimi Deus O. Morio  
maelezo yaliyopo kwenye mkataba huu.

nakubaliana na  
[Signature]

**H. IDARA YA FEDHA**

Fungu lipo/halipo kugharamia mradi huu.

Maelezo:.....  
.....  
.....

E. ERNEST  
JINA  
MSARIFU

SAHIHI

24/02/2022  
TAREHE

**I. MKATABA UMESAINIWA NA:**

Mjenzi au Mfanyakazi (contractor) JINA DEUS ONESTO MORIO

Kwa niaba ya Kampuni SAHIHI: [Signature] TAREHE: 14/2/2022

Manager/ [Signature] ..... 14/02/2022  
Kwa niaba ya Chuo JINA SAHIHI TAREHE

**J. IDHINISHO (AUTHORITY)**

Nakubali/sikubali kazi hii ifanyike kwa sababu zifuatazo:

[Signature] ..... 14/02/2022  
MKUU WA CHUO SAHIHI CHEO TAREHE