



MAMLAKA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI STADI (VETA)

MKATABA WA WAZABUNI

Mkataba huu umesainiwa leo tarehe 26 mwezi 01 2022

KATI YA

Chuo cha Ufundi Stadi (na Huduma) cha VETA-MARA, S.L.P. 188, MUSOMA-MARA ambacho kinaiwakilisha Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi, S.L.P. 2849 Dar es Salaam (ambacho katika Mkataba huu atajulikana kama "Mwajiri") kwa upande mmoja;

NA

JESCA MORRIS SIMUCHICE S.L.P. 1053, MUSOMA
(ambaye katika Mkataba huu atajulikana kama "Mzabuni") Muuzaji wa maji kwa upande mwingine.

KWA KUWA Mwajiri anasimamia mradi wa ujenzi wa Chuo cha Ufundi Stadi cha Wilaya ya BUTIAMA (BUTIAMA DVTC);

KWA KUWA Mwajiri amekubaliana na muuzaji wa maji kwa ajili ya ujenzi katika ujenzi wa Chuo cha Ufundi Stadi cha Wilaya ya BUTIAMA(BUTIAMA DVTC);

KWA KUWA Mwajiri amefanya makubaliano ya kusambaziwa maji katika ujenzi wa Chuo cha Ufundi Stadi cha Wilaya ya BUTIAMA(BUTIAMA DVTC);

HIVYO BASI, PANDE ZOTE MBILI ZINAKUBALIANA KAMA IFUATAVYO:

1. GHARAMA YA KUNUNUA MAJI

Kwamba, kwa gharama ya Shilingi za Tanzania **1,030,000/=(Milioni moja na thelathini elfu)** (Liter 10,000 @Tsh 100,000.00) Mzabuni atasambaza maji katika eneo la Mradi wa ujenzi wa Chuo cha Wilaya ya Butiama(BUTIAMA DVTC) kwa Idadi, tajwa hapo chini.

S/n	Item Code	Description of Supplies or Services	Unit	QTY	Unit Price	Extended Price (Tshs)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
						$[(6+7) \times 5]$
1		Water	Cubic Meter	10.3	100,000.00	1,030,000.00
TOTAL						1,030,000.00

2. MABADILIKO YA GHARAMA ZA MANUNUZI YA VIFAA VYA UJENZI

Gharama ya kusambaziwa maji katika eneo la ujenzi haitabadilika kwa namna yoyote ile ndani ya kipindi cha muda wa MIEZI mitatu tokea tarehe ya kufunga mkataba huu.

3. NAMNA YA KUFANYA MALIPO

- i. Mwajiri atamlipa Mzabuni kwa kutumia Mfumo wa Ulipaji Serikalini(MUSE) kwa mfumo wa mkataba ndani ya siku kumi na nne(14) mara baada ya kazi kukamilika.

(a) Withholding tax 5% ambayo ni makato yaliyopo kisheria.

4. MAKABIDHIANO YA MAJI KATIKA ENEO LA HUDUMA

(a) Maji yatawasilishwa kwenye eneo la ujenzi na mzabuni kutakiwa kutoa nyaraka muhimu za vifaa husika. Vile vile pande zote mbili zitaweka kumbukumbu kwa maandishi siku ya makabidhiano ambapo pande zote mbili zitasaini katika daftari maalum la mapokezi.

(b) Pindi Maji yatapowasilishwa kwenye eneo la ujenzi Kamati ya Mapokezi itajiridhisha vitu vifuatavyo.

- i. Ubora wa maji(Yafaayo kwa ujenzi)
- ii. Idadi ya vifaa(Lita za Maji)

5. WAJIBU WA MZABUNI

Mzabuni atakuwa na wajibu ufuatao: -

- (a) Kuwasilisha maji kwenye eneo la ujenzi ndani ya muda uliowekwa ambao ni siku 21


6. WAJIBU WA MWAJIRI

Mwajiri atakuwa na wajibu ufuatao: -

- (a) Kumlipa mzabuni malipo halali ya kazi iliyoainishwa katika Mkataba huu kulingana na utaratibu uliobainishwa katika kipegele Na.3 cha Mkataba huu,

IMESAINIWA NA KUWEKWA MIHURI, KWA NIABA YA MAMLAKA YA ELIMU NA
MAFUNZO YA UFUNDI STADI, NA CHUO CHA UFUNDI STADI (NA HUDUMA)
CHA NETA MARA

Jina: DAVID LOUIS BENEDICT Saini: _____




TC MANAGER
MARA VTC
P. O. BOX 188
MUSOMA

Wadhifa: Kaimu Mkuu wa Chuo
NETA MARA Tarehe: _____

26/01/2022

Mbele ya (Shahidi)

Jina: ALFRED G KIDUFU Saini: _____



REGISTRATION & LOGISTICS OFFICER
MARA VTC
P. O. BOX 188
MUSOMA - MA

Wadhifa: AFISA MANUNUZI Tarehe: _____

26/01/2022

IMESAINIWA NA MZABUNI

Jina: FRANK P. MAZIRA Saini: _____




JESCA MORRIS SIMUCHIL
DATE _____
BOX 1053 MUSOMA

Wadhifa: MENEJA Tarehe: _____

27/01/2022

Mbele ya (Shahidi)

Jina: IRENE FRANK PETER Saini: _____



Wadhifa: SHAHIDI Tarehe: _____

27/01/2022