

(8)

MAMLAKA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI STADI - (VETA)

Kumb. Na.

MKATABA WA KAZI (WORK CONTRACT)

A. Leo tarehe 14-02-2022 makubaliano yamefikiwa kati ya ALEX JOSPEICER MSIKALLAH Na RVTSC (VETA) Dodoma kwa ajili ya kufanya kazi kama ilivyoorodheshwa hapa chini.

B. AINA YA KAZI ITAKAYOFANYIKA:

| S/N | AINA YA KAZI | MUDA |
|-----|-----------------------|------------|
| 1 | KUJENKENEZA FRANGI 37 | WIKI MBILI |
| 2 | (CHEMBA) 37 | |
| 3 | | |
| 4 | | |

C. MAKUBALIANO YA MKATABA

- (i) Kazi itafanyika katika kipindi kisichozidi siku
- (ii) Jumla ya dhamani ya kazi ni LAKI SABA NA AROBAINI = 740,000
- (iii) Malipo ya awali kwa kazi itakayofanyika ni
- (iv) Malipo ya mwisho ni 740,000 =
- (v) Malipo yatafanyika mara baada ya kazi kukamilika na kuthibitishwa.
- (vi) Malipo yatakatwa au kutolipwa kabisa kama kazi itakuwa chini ya kiwango kilichokubaliwa (Sub Standard work).

D. MAKABIDHIANO YA KAZI

Mara baada ya kazi kukamilika makabidhiano yatafanywa kati ya Mjenzi (Contractor) na uongozi wa chuo.

E. MSIMAMIZI WA KAZI

ELIBARIKI KULLA
JINA

SAHIHI

22/02/2022
TAREHE

F. MASHAHIDI

1. Jina MAMPRED MAPUNDA
Tarehe 14/02/2022

Sahihi: [Signature]

2. Jina SAYUNI LYIYU
Tarehe 14/02/2022

Sahihi: [Signature]

G. Mimi ACEX MSUKALLAN
maelezo yaliyopo kwenye mkataba huu.

nakubaliana na

H. IDARA YA FEDHA

Fungu lipo/halipo kugharamia mradi huu.

Maelezo:.....
.....
.....

E. ERNEST
JINA
MSARIFU

SAHIHI

24/02/22
TAREHE

I. MKATABA UMESAINIWA NA:

Mjenzi au Mfanyakazi (contractor) JINA ACEX MSUKALLAN

Kwa niaba ya Kampuni SAHIHI: [Signature] TAREHE: 14-02-2022

Manager/ S. Wesaku
Kwa niaba ya Chuo JINA

SAHIHI

14/02/2022
TAREHE

J. IDHINISHO (AUTHORITY)

Nakubali/sikubali kazi hii ifanyike kwa sababu zifuatazo:

[Signature]
MKUU WA CHUO

SAHIHI

CHEO

TAREHE