

FOMU YA MKATABA WA UTENGENEZAJI WA SAMANI**A: MASHARTI MAALUM YA MKATABA**

1	MWAJIRI	VETA MAKAO MAKUU, S. L. P. 802, Dodoma - Tanzania.
2	JINA NA ANWANI YA <i>Mwajiriwa</i>	Jina: MKUU WA CHUO - LINDI RVTSC Anwani: 1001 - LINDI Email- lindirtsc@veta.go.tz
3	ENEO LA KAZI	LINDI RVTSC
4	MAELEZO YA KAZI KWA UFUPI	Kutengeneza samani ya chuo kimoja (1) cha wilaya ya Masasi
5	GHARAMA ZA KAZI	26,310,000/=
6	MUDA WA MKATABA ; ni miezi sita (6) Tangu kusainiwa kwa mkataba	Tarehe ya Kuanza Kazi 1/03/2022 Tarehe ya Kumaliza Kazi 30/09/2022
7	MASHARTI YA MALIPO:	<ul style="list-style-type: none">• 50% YA MALIPO YA KAZI HII YATALIPWA MWANZONI MWA KAZI NA 50% YA MALIPO ITALIPWA BAADA YA KAZI KUKAMILIKA.

B: MASHARTI YA JUMLA MKATABA

- 1) Mtengenezaji atapatiwa vifaa vyote vya kutengenezea samani hizi ikiwemo mbao, vyuma na vifaa vinginevyo.
- 2) Mwajiriwa/fundi atatakiwa kutoa taarifa ya matumizi ya vifaa vyote alivyokabidhiwa kwa ajili ya kazi hii.
- 3) Mwajiriwa/fundi atalazimika kufanya marekebisho yeyote yatakayojitokeza wakati wa utekelezaji kama sehemu ya maboresho.
- 4) Mwajiri hatahusika na hasara yeyote itakayojitokeza kutokana na utaratibu mbovu wa ufanyaji kazi.
- 5) Mwajiriwa anatakiwa kutumia nguvu ya ndani na wanafunzi wanaofanya mafunzo kwa vitendo katika utekerezaji wa mradi huu.
- 6) Mwajiriwa atatakiwa kufanya kazi muda wa ziada ili kuhakikisha mradi huu unakamilika ndani ya muda uliopangwa.
- 7) Mwajiriwa/fundi atasambaza samani katika kituo husika.
- 8) Uvunjwaji wa Mkataba: Mkataba utavunjwa iwapo; Mwajiriwa/fundi atashindwa kukamilisha kazi iliyotarajiwa kwa muda na ubora uliopangwa, Mwajiriwa atatakiwa kurudisha gharama zote zilizoingia.
- 9) Mkataba huu unaongozwa na sheria ya Tanzania.

MWAJIRI:

Saini: *[Signature]*

Jina: P. Bigundu

Cheo: DG

Tarehe: 1/3/2022

MWAJIRIWA/FUNDI

Saini: *[Signature]*

Jina: HARRY UMARI

Cheo: AG. PRINCIPAL

Tarehe: 1-3-2022

SHAHIDI WA MWAJIRI

Saini: *[Signature]*

Jina: R. Ehi'su mu

Cheo: CS

Tarehe: 1/3/2022

SHAHIDI WA MWAJIRIWA/FUNDI

Saini: *[Signature]*

Jina: D. Kilevori

Cheo: P.O

Tarehe: 01-03-2022