

Kumb. Na

MKATABA WA KAZI (WORK CONTRACT)

A. Leo tarehe 14/02/2022 makubaliano yamefikwa kati ya MAKUBALIANO - VETA Na RVTSC (VETA) Dodoma kwa ajili ya kufanya kazi kama ilivyoorodheshwa hapa chini.

B. AINA YA KAZI ITAKAYOFANYIKA:

| S/N | AINA YA KAZI | MUDA |
|-----|-----------------|--------|
| 1 | KUINGENEA FRIMU | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | CHEMBA 38 | WIKI 2 |

C. MAKUBALIANO YA MKATABA

- (i) Kazi itafanyika katika kipindi kisichozidi siku
- (ii) Jumla ya dhambi ya kazi ni 760,000/=
- (iii) Malipo ya awali kwa kazi itakayofanyika ni
- (iv) Malipo ya mwisho ni 760,000/=
- (v) Malipo yatafanyika mara baada ya kazi kukamilika na kuthibitishwa.
- (vi) Malipo yatakatwa au kutolipwa kabisa kama kazi itakuwa chini ya kiwango kilichokubaliwa (Sub Standard work).

D. MAKABIDHIANO YA KAZI

Mara baada ya kazi kukamilika makabidhiano yatafanywa kati ya Mjenzi (Contractor) na uongozi wa chuo.

MRUU WA CHUO SAHIMI
 J. Mubanga
 CHEO TAREHE
 A.P.R. 22/02/2022

J. IDHINISHO (AUTHORITY)
 Nakubali/sikubali kazi hii ilanyike kwa sababu zifuatazo:

Mjenzi au Mfanyakazi (contractor) **JINA**
 JONATHAN - KIBAKIMU - EMT
 Kwa niaba ya Kampuni SAHIMI
 TAREHE: 14/02/2022
 Manager/
 Kwa niaba ya Chuo JINA
 TAREHE: 14/02/2022

I. MKATABA UMESAINIWA NA:

Maelezo:
 MSARIFU
 JINA
 E. ERNEST
 SAHIMI
 TAREHE: 24/02/2022

Fungu lipo/halipo kugharamia mradi huu.

H. IDARA YA FEDHA

Mimi JONATHAN - KIBAKIMU - EMT
 maelezo yaliyopo kwenye mkataba huu.
 nakubaliana na
 Tarehe 14/02/2022

Sahini:
 TAREHE: 22/02/2022

2. Jina SARUNI LYING
 Tarehe 14/02/2022

Sahini:
 TAREHE: 22/02/2022

1. Jina MANAGER KAMPUNI
 Tarehe 14/02/2022

F. MASHAHIDI
 JINA
 EMBARIKI KUMA
 SAHIMI
 TAREHE: 22/02/2022

E. MSIMAMIZI WA KAZI