

MAMLAKA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI STADI - (VETA)

Kumb. Na.

MKATABA WA KAZI (WORK CONTRACT)

A. Leo tarehe 07/2/2022 makubaliano yamefikiwa kati ya Hilari Mchumi Na RVTSC (VETA) Dodoma kwa ajili ya kufanya kazi kama ilivyoorodheshwa hapa chini.

B. AINA YA KAZI ITAKAYOFANYIKA:

S/N	AINA YA KAZI	MUDA
1	Kupiga Msasa fremu 187	Siku 7
2	panoja na kulanya	
3	finishing	
4	Chuo cha Veta Chamber	

C. MAKUBALIANO YA MKATABA

- (i) Kazi itafanyika katika kipindi kisichozidi siku 7
- (ii) Jumla ya dhamani ya kazi ni 1215500/=
- (iii) Malipo ya awali kwa kazi itakayofanyika ni
- (iv) Malipo ya mwisho ni 1215500/=
- (v) Malipo yatafanyika mara baada ya kazi kukamilika na kuthibitishwa.
- (vi) Malipo yatakatwa au kutolipwa kabisa kama kazi itakuwa chini ya kiwango kilichokubaliwa (Sub Standard work).

D. MAKABIDHIANO YA KAZI

Mara baada ya kazi kukamilika makabidhiano yatafanywa kati ya Mjenzi (Contractor) na uongozi wa chuo.

E. MSIMAMIZI WA KAZI


ELIBARIKI KULA
JINA


SAHIHI


23/02/2022
TAREHE

F. MASHAHIDI

1. Jina ... RAUODHAN JUMA
Tarehe 23/02/2022

Sahihi: 

2. Jina ... Huminata Nyati
Tarehe 25/2/2022

Sahihi: 

G. Mimi HARRY IDA CHUMU nakupaliana na
maelezo yaliyopo kwenye mkataba huu.



H. IDARA YA FEDHA

Fungu lipo/halipo kugharamia mradi huu.

Maelezo:.....
.....
.....

E. ERNGI
JINA
MSARIFU


SAHIHI

24/02/2022
TAREHE


I. MKATABA UMESAINIWA NA:

Mjenzi au Mfanyakazi (contractor) JINA

HARRY IDA CHUMU

Kwa niaba ya Kampuni

SAHIHI:



TAREHE:

23/2/2022

Manager/

S. Wabala

Kwa niaba ya Chuo

JINA


SAHIHI

23/2/2022
TAREHE

J. IDHINISHO (AUTHORITY)

Nakubali/sikubali kazi hii ifanyike kwa sababu zifuatazo:


MKUU WA CHUO


SAHIHI


CHEO

23/02/2022
TAREHE