

**MAMLAKA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI STADI - (VETA)**

Kumb. Na. ....

**MKATABA WA KAZI (WORK CONTRACT)**

A. Leo tarehe 04/04/2022 makubaliano yamefikiwa kati ya DEUS ONESFORO MORIB Na RVTSC (VETA) Dodoma kwa ajili ya kufanya kazi kama ilivyoorodheshwa hapa chini.

**B. AINA YA KAZI ITAKAYOFANYIKA:**

S/N	AINA YA KAZI	MUDA
1.	KUTENGENEZA MILANGO 16 (CHEMBA)	Siku 14
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

**C. MAKUBALIANO YA MKATABA**

- (i) Kazi itafanyika katika kipindi kisichozidi siku .....
- (ii) Jumla ya thamani ya kazi ni .....
- (iii) Malipo ya awali kwa kazi itakayofanyika ni .....
- (iv) Malipo ya mwisho ni 640,000/- .....
- (v) Malipo yatafanyika mara baada ya kazi kukamilika na kuthibitishwa.
- (vi) Malipo yatakatwa au kutolipwa kabisa kama kazi itakuwa chini ya kiwango kilichokubaliwa (Sub Standard work).

JINA SAHIMI CHEO TAREHE  
 IDHINISHO (AUTHORITY) AG PR 04/04/2022  
 MKUU WA CHUO

Nakubali/sikubali kazi hii itanyike kwa sababu zifuatazo:

J.

IDHINISHO (AUTHORITY)

Kwa niaba ya Chuo

Manager/HRAM/HRO

JINA

SAHIMI

TAREHE

I.

MKATABA UMESAINIWA NA:

Mjenzi au Mfanyakazi (contractor)

Kwa niaba ya Kampuni

JINA

SAHIMI

TAREHE

Deus ONESTER Mwenzi

MSARIFU

JINA

SAHIMI

TAREHE

04/04/22

H.

IDARA YA FEDHA

Fungu lipo/halipo kugharamia mradi huu.

Maelezo:

G.

maelezo yaliyopo kwenye mkataba huu.

nakubaliana na

Mimi DEUS ONESTER MORIS

Tarehe:

04/04/22

2. Jina

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sahimi:

[Signature]

Tarehe:

04/04/22

1. Jina

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sahimi:

[Signature]

F.

MASHAHIDI

JINA

SAHIMI

TAREHE

04/04/2022

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E.

MSIMAMIZI WA KAZI

Mfanyakazi na uongozi wa chuo.

Mara baada ya kazi kukamilika makabidhiano yatafanywa kati ya

D.

MAKABIDHIANO YA KAZI