

MAMLAKA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI STADI - (VETA)

Kumb. Na.

MKATABA WA KAZI (WORK CONTRACT)

A. Leo tarehe 4/4/2022 makubaliano yamefikiwa kati ya HILARY IDDY OMBAY Na RVTSC (VETA) Dodoma kwa ajili ya kufanya kazi kama ilivyoorodheshwa hapa chini.

B. AINA YA KAZI ITAKAYOFANYIKA:

S/N	AINA YA KAZI	MUDA
1	Kupiga msasa mlango 30	Siku 5
2	Pamoya na kufanya finishing	
3	Sending Seal	
4	Chuo cho Veta Bahi	

C. MAKUBALIANO YA MKATABA


- (i) Kazi itafanyika katika kipindi kisichozidi siku 5.....
- (ii) Jumla ya dhamani ya kazi ni 10 40000/=.....
- (iii) Malipo ya awali kwa kazi itakayofanyika ni
- (iv) Malipo ya mwisho ni 10 40000/=.....
- (v) Malipo yatafanyika mara baada ya kazi kukamilika na kuthibitishwa.
- (vi) Malipo yatakatwa au kutolipwa kabisa kama kazi itakuwa chini ya kiwango kilichokubaliwa (Sub Standard work).

D. MAKABIDHIANO YA KAZI

Mara baada ya kazi kukamilika makabidhiano yatafanywa kati ya Mjenzi (Contractor) na uongozi wa chuo.

E. MSIMAMIZI WA KAZI

ELIBARIKI KUNA



04/04/2022

JINA

SAHIHI

TAREHE

F. MASHAHIDI

1. Jina FELAKI RRN

Tarehe 4/4/22

Sahihi: 


2. Jina MAMPRED MAPUNDA

Tarehe 4/4/2022

Sahihi: 

G. Mimi HILARY IDDY OMARY maelezo yaliyopo kwenye mkataba huu.

nakubaliana na



H. IDARA YA FEDHA

Fungu lipo/halipo kugharamia mradi huu.

Maelezo:.....

.....

.....

Meema Msa



04/04/22

JINA
MSARIFU

SAHIHI

TAREHE

I. MKATABA UMESAINIWA NA:

Mjenzi au Mfanyakazi (contractor) JINA

HILARY IDDY OMARY


Kwa niaba ya Kampuni

SAHIHI



TAREHE: 4/4/2022

Manager/



JINA



SAHIHI

4/4/2022

TAREHE

Kwa niaba ya Chuo

J. IDHINISHO (AUTHORITY)

Nakubali/sikubali kazi hii ifanyike kwa sababu zifuatazo:

.....

.....

DAUDI LYANGA / 

MKUU WA CHUO SAHIHI

Ag. PR

CHEO

04/04/2022

TAREHE