

Kumb. Na. ....

MKATABA WA KAZI (WORK CONTRACT)

A. Leo tarehe 05/06/2022 makubaliano yametikiwa kati ya ~~.....~~ KAKULIKI: Na RVTSC (VETA) Dodoma kwa ajili ya kufanya kazi kama ilivyoorodheshwa hapa chini.

B. AINA YA KAZI ITAKAYOFANYIKA:

S/N	AINA YA KAZI	MUDA
1	KUMGA MILINDO	
2	KUMGA BAWABA, VITSA	
3	BABI YA	51ku
4	GOP 13	3

C. MAKUBALIANO YA MKATABA

- (i) Kazi itafanyika katika kipindi kisichozidi siku ..... 3
- (ii) Jumla ya dhamani ya kazi ni ..... 260000/=
- (iii) Malipo ya awali kwa kazi itakayofanyika ni .....
- (iv) Malipo ya mwisho ni ..... 260000/=
- (v) Malipo yatafanyika mara baada ya kazi kukamilika na kuthibitishwa.
- (vi) Malipo yatakatwa au kutolipwa kabisa kama kazi itakuwa chini ya kiwango kilichokubaliwa (Sub Standard work).

D. MAKABIDHIANO YA KAZI

Mara baada ya kazi kukamilika makabidhiano yatafanywa kati ya Mjenzi (Contractor) na uongozi wa chuo.

.....  
 .....  
 MKUU WA CHUO SAHIMI  
*[Signature]*  
 CHEO  
*[Signature]*  
 TAREHE 21/06/22

J. IDHINISHO (AUTHORITY) Nakubali/sikubali kazi hii ifanyike kwa sababu zifuatazo:

Mwenzi au Mfanyakazi (contractor) JINA .....  
 Kwa niaba ya Kampuni SAHIMI: .....  
 Manager/ *[Signature]*  
 Kwa niaba ya Chuo JINA .....  
 TAREHE: 21/06/22 SAHIMI  
 TAREHE

I. MKATABA UMESAINIWA NA:

Maelezo:.....  
 .....  
 JINA MSARIFU  
 JINA SAHIMI  
*[Signature]*  
 TAREHE 21/06/22

Fungu lipo/halipo kugharamia mradi huu.

H. IDARA YA FEDHA

G. Mimi! JONATHAN ABDULRAHMAN  
 Tarehe 09/06/2022  
 nakubaliana na *[Signature]*

F. MASHAHIDI  
 1. Jina *[Signature]* Tarehe 09/06/2022  
 2. Jina *[Signature]* Tarehe 09/06/2022  
 Sahimi: *[Signature]*  
 Sahimi: *[Signature]*

E. MSIMAMIZI WA KAZI  
 ELBARICI KUMBA  
 SAHIMI  
*[Signature]*  
 TAREHE 09/06/2022