


FOMU YA MKATABA WA UTENGENEZAJI WA SAMANI**A: MASHARTI MAALUM YA MKATABA**

1	MWAJIRI	VETA MAKAO MAKUU, S. L. P. 802, Dodoma - Tanzania
2	JINA NA ANWANI YA Mwachiriwa	Jina: MKUU WA CHUO-MOSHI RVTSC Anwani: 1738-MOSHI Simu: 027 2754269
3	ENEO LA KAZI	MOSHI RVTSC
4	MAELEZO YA KAZI KWA UFUPI	Kutengeneza samani ya chuo kimoja (1) cha wilaya ya Lushoto
5	GHARAMA ZA KAZI	26,310,000/=
6	MUDA WA MKATABA ; ni miezi sita (6) Tangu kusainiwa kwa mkataba	Tarehe ya Kuanza Kazi 1/03/2022 Tarehe ya Kumaliza Kazi 30/09/2022
7	MASHARTI YA MALIPO:	<ul style="list-style-type: none">• 50% YA MALIPO YA KAZI HII YATALIPWA MWANZONI MWA KAZI NA 50% YA MALIPO ITALIPWA BAADA YA KAZI KUKAMILIKA.


B: MASHARTI YA JUMLA MKATABA

- 1) Mtengenezaji atapatiwa vifaa vyote vya kutengenezea samani hizi ikiwemo mbao, vyuma na vifaa vinginevyo.
- 2) Mwajiriwa/fundi atatakiwa kutoa taarifa ya matumizi ya vifaa vyote alivyokabidhiwa kwa ajili ya kazi hii.
- 3) Mwajiriwa/fundi atalazimika kufanya marekebisho yeyote yatakayojitokeza wakati wa utekelezaji kama sehemu ya maboresho.
- 4) Mwajiri hatahusika na hasara yeyote itakayojitokeza kutokana na utaratibu mbovu wa ufanyaji kazi.
- 5) Mwajiriwa anatakiwa kutumia nguvu ya ndani na wanafunzi wanaofanya mafunzo kwa vitendo katika utekelezaji wa mradi huu
- 6) Mwajiriwa atatakiwa kufanya kazi muda wa ziada ili kuhakikisha mradi huu unakamilika ndani ya muda uliopangwa.
- 7) Mwajiriwa/fundi atasambaza samani katika kituo husika.
- 8) Uvunjwaji wa Mkataba: Mkataba utavunjwa iwapo; Mwajiriwa/fundi atashindwa kukamilisha kazi iliyotarajiwa kwa muda na ubora uliopangwa, Mwajiriwa atatakiwa kurudisha gharama zote zilizoingia.
- 9) Mkataba huu unaongozwa na sheria ya Tanzania.


MWAJIRI:

Saini: 
Jina: P. Biyulu
Cheo: DS
Tarehe: 1/3/2022


MWAJIRIWA/FUNDI

Saini: 
Jina: Douglas M. M. M.
Cheo: A. Principal.
Tarehe: 01/03/2022

SHAHIDI WA MWAJIRI

Saini: 
Jina: R. Chisumo
Cheo: CS
Tarehe: 1/3/2022

SHAHIDI WA MWAJIRIWA/FUNDI

Saini: 
Jina: S. KIDAISHO
Cheo: P.O
Tarehe: 01/03/2022