

Kumb. Na. ....

**MKATABA WA KAZI (WORK CONTRACT)**

A. Leo tarehe 4/4/2022 makubaliano yamefikwa kati ya Muhammad Zuhairi Na RVTSC (VETA) Dodoma kwa ajili ya kufanya kazi kama ilivyoorodheshwa hapa chini.

B. AINA YA KAZI ITAKAYOFANYIKA:

S/N	AINA YA KAZI	MUDA
1		
2	KUTENGEMENI MILIMBAVO	
3	YA BATHI = 16	Siku 14
4		

C. MAKUBALIANO YA MKATABA

(i) Kazi itafanyika katika kipindi kisichozidi siku 14 siku

(ii) Jumla ya dhamani ya kazi ni 60000

(iii) Malipo ya awali kwa kazi itakayofanyika ni .....

(iv) Malipo ya mwisho ni 60000

(v) Malipo yatafanyika mara baada ya kazi kukamilika na kuthibitishwa.


(vi) Malipo yatakatwa au kutolipwa kabisa kama kazi itakuwa chini ya kiwango kilichokubaliwa (Sub Standard work).

D. MAKABIDHIANO YA KAZI

Mara baada ya kazi kukamilika makabidhiano yatafanywa kati ya Mjenzi (Contractor) na uongozi wa chuo.

**E. MSIMAMIZI WA KAZI**


ELIBARIKI KUNA  
JINA

  
SAHIHI

04/04/2022  
TAREHE

**F. MASHAHIDI**

1. Jina ..... TELAKI RRM  
Tarehe 4/4/22

Sahihi: 

2. Jina ..... MANFREDA MAPUNDA  
Tarehe 4/4/2022

Sahihi: 

**G.** Mimi MUSTAFA JUMAMBE MOHAMMED  
maelezo yaliyopo kwenye mkataba huu.

nakubaliana na  


**H. IDARA YA FEDHA**

Fungu lipo/halipo kugharamia mradi huu.

Maelezo:.....  
.....  
.....


.....  
JINA  
MSARIFU

.....  
SAHIHI


.....  
TAREHE

**I. MKATABA UMESAINIWA NA:**

Mjenzi au Mfanyakazi (contractor) JINA ..... MUSTAFA JUMAMBE MOHAMMED

Kwa niaba ya Kampuni SAHIHI: 

TAREHE: 4/4/2022

Manager/ 

Kwa niaba ya Chuo JINA

  
SAHIHI

4/4/2022  
TAREHE

**J. IDHINISHO (AUTHORITY)**

Nakubali/sikubali kazi hii ifanyike kwa sababu zifuatazo:

.....  
.....

DAUDI LYANGA   
MKUU WA CHUO SAHIHI

Ag PR  
CHEO

04/04/2022  
TAREHE