(1)

# MAMLAKA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI STADI (VETA)

## MKATABA WA KUKODISHA GARI-FUSO KWA AJILI YA KUSAFIRISHA VIFAA VYA UJENZI-MABATI

## KWA AJILI YA UJENZI WA CHUO CHA VETA RUFIJI

## MKATABA NA: PA/24/2021/2022/TRA/RUF-11

Mkataba huu umesainiwa leo tarehe **14** mwezi **03 - 2022**

**KATI YA**

Chuo cha Ufundi Stadi (na Huduma) cha **PWANI, S.L.P. 30345, KIBAHA, PWANI** ambacho kinaiwakilisha Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi, S.L.P. 2849 Dar es Salaam (ambacho katika Mkataba huu atajulikana kama "Mwajiri") kwa upande mmoja;

**NA**

**M/S PASCHAL & SONS TRANSPORT COMMUSION AGENT** wa **S. L. P.70981 DAR ES SALAAM.** (ambaye katika Mkataba huu atajulikana kama "Mzabuni wa usafirishaji vifaa ") kwa upande mwingine.

**KWA KUWA** Mwajiri ana mpango wa kujenga Chuo cha Ufundi Stadi cha Wilaya ya RUFIJI;

**KWA KUWA** Mwajiri anatumia rasilimali zake za ndani kwa ushirikiano na rasilimali za nje kwa ajili ya ujenzi wa Chuo cha Ufundi Stadi cha Wilaya ya RUFIJI;

**KWA KUWA** Mwajiri amefanya majadiliano na Mzabuni wa usafirishaji vifaa vya ujenzi kwa ajili ya kazi za ujenzi wa Chuo cha VETA Wilaya ya RUFIJI ambayo ujenzi wake unaendelea;

**HIVYO BASI, PANDE ZOTE MBILI ZINAKUBALIANA KAMA IFUATAVYO:**

1. **GHARAMA ZA USAFIRISHAJI**

   Kwamba, kwa gharama ya Shilingi za Tanzania **1,600,000/=** kwa kuasafirisha vifaa vya ujenzi kutoka Dar es Salaam mpaka eneo la ujezi Utete Rufiji kama inavyoonekana kwenye jedwari hapo chini kwa masharti yaliyo katika Mkataba huu.

REGIONAL VOCATIONAL TRAINING & SERVICES CENTRE
PAID
23 MAY 2022
KIBAHA PWANI

Katika Mkataba huu,kiasi hiki cha fedha kitajulikana kama "Gharama za usafirishaji vifaa vya ujenzi"

Gharama za kazi zitakazofanyika katika kila jengo ni kama ifuatavyo:

| S/N | | STAGE | BEI ILIYOKUBALIKA |
|---|---|---|---|
| 1 | | GHARAMA ZITAKAZOTUMIKA KUSAFIRISHA VIFAA VYA MABATI KUTOKA KIWANDA CHA ALAF- DAR ES SALAAM KWENDA ENEO LA UJENZI UTETE RUFIJI | **1,600,000** |
| | | | |
| | JUMLA | | **1,600,000** |

## 2. MABADILIKO YA GHARAMA ZA USAFIRISHAJI (*TRANSPORTATION SUM ADJUSTMENT*)

Gharama za usafirishaji hazitabadilika kwa namna yoyote ile isipokuwa itakapokuwa imeelekezwa moja kwa moja katika Mkataba huu kutokana na mabadiliko yoyote yaliyofanywa na Mwajiri.

## 3. NAMNA YA KUFANYA MALIPO

Malipo yatafanyika baada ya kazi kukamilika yaani Mzigo kufika eneo la ujenzi ukiwa salama na kwa idadi na kiwango kilichotakiwa.

.

## 4. MAKABIDHIANO YA ENEO LA KAZI, UKAMILISHAJI WA KAZI NA KUAHIRISHA KAZI

(a) Mzabuni wa usafirishaji atakabidhi mzigo kwa wahusika wakuu waliopo eneo la ujenzi na kusainisha hati za mapokezi na nyaraka zingine muhimu kuonesha uhalali wa mapokezi ya mzigo husika.

(b) Mwajiri anaweza kuahirisha kazi zilizo katika Mkataba huu na kutoa maelekezo kwa Mzabuni wa usafirishaji kuhusiana na kuahirisha kazi hiyo pasipo kuathiri pande zote.

REGIONAL VOCATIONAL TRAINING & SERVICE CENTRE
PAID
23 MAY 2022
KIBAHA PWANI

## 5. WAJIBU WA MZABUNI WA USAFIRISHAJI

Mzabuni atakuwa na wajibu ufuatao: -

(a) Kusafirisha mzigo wa vifaa vya ujenzi kwa kadri alivyokubaliana katika mkataba sambamba na maelekezo ya Mwajiri.

IMESAINIWA NA KUWEKWA MHURI, KWA NIABA YA MAMLAKA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI STADI, NA CHUO CHA UFUNDI STADI (NA HUDUMA) CHA PWANI (PWANI RVTSC)

Jina: CLARA KIBODYA Saini: [signature]

Wadhifa: KAIMU MKUU WA CHUO Tarehe: 14/03/2022

**Mbele ya (Shahidi)**

Jina: LUKA C. MKINI Saini: [signature]

Wadhifa: M/KITI KAMATI YA UPENZI Tarehe: 14/03/2022

**IMESAINIWA NA MZABUNI WA USAFIRISHAJI**

Mbele ya

Jina: PASCHAL RAINA Saini: [signature]

Wadhifa: DIRECTOR Tarehe: 14-3-2022

REGIONAL VOCATIONAL TRAINING & SERVICE CENTRE PAID 23 MAY 2022 KIBAHA PWANI

**Mbele ya (Shahidi)**

Jina: JULIUS JONAS Saini: [signature]

Wadhifa: SECRETARY Tarehe: 14-3-22