

Plot No.112, Mbozi Road, Chang'ombe, P.O. Box 19956, Dar es salaam.



+255-22-2199820 +255-22-2199821 /822 /823



info@plasco.co.tz



23rd November 2021

REF No. PLASCO/SOUWASA/23112021/158

THE MANAGING DIRECTOR, SONGEA URBAN WATER SUPPLY AND SANITATION AUTHORITY, P. O. BOX 363, SONGEA. TANZANIA.

Dear Sir,

RE: ADVANCE PAYMENT REQUEST FOR CONTRACT NO. AE/044/2021/2022/HQ/G/18 FOR SUPPLY OF PIPES.

Above heading refers. We have been awarded the above-mentioned contract at a price of TZS 68,080,371.00 (say Tanzanian Shillings Sixty-Eight Million Eighty Thousand Three Hundred Seventy-One Only) VAT exclusive.

We hereby request for 50% advance payment amounting to TZS 34,040,185.50 (say Tanzanian Shillings Thirty-Four Million Forty Thousand One Hundred Eighty-Five and Fifty Cents Only) as per contract terms to aid with production commencement.

Thank you for your usual cooperation.

Yours faithfully, For Plasco Ltd.

Edith James

Sales and Marketing Manager

Songea Urban Water Supply and Sanitation

SOUWASA, P. O. BOX 363, SONGEA.



Local Purchase Order

Date	Local Purchase Order	
26/11/2021	04930	

ALLOCAT	TON: ItemSub Item.	LIFAK,	ARA PRO	SECT	
Vendor NJOMBE FILLING STATION, P.O.BOX 411, NJOMBE.			Ship To		
			SOUWASA, P. O. BOX 363, SONGEA. TIN 102 316 118		
S/N	Item Description	Qty	U/M	Rate	Amount
01 02	4001 DIESEL 4002 PETROL	2,500		2,365.00 2,540.00	5,912,500.00 762,000.00
Tshs. Six N	Million Six Hundred Seventy Four Thousand Five	Tota			TZS 6,674,500.00
Signatur Designa Date	Should be At Songea Urban Water Supply Time Is Seven Working Days After The Day After	ste Of This LP	gnature	Sanaging Director	

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA



WIZARA YA MAJI

MAMLAKA YA MAJI SAFI NA USAFI WA MAZINGIRA SONGEA



MTAKABA WA UJENZI WA MIRADI AGREEMENT).	YA MAJI	(THE LOCAL	CONTRACT
MKATABA HUU: Umefanyika leo tarehe .	26	mwezi!	mwaka 2021
BAI	NA YA		

MAMLAKA YA MAJI SAFI NA USAFI WA MAZINGIRA (SOUWASA) WA S.L.P 363 SONGEA (Ambaye katika mkataba huu atajulikana kama mwajiri) kwa upande mmoja.

Ndugu ARDALAH	S. NGERANGERA wa S.L.P.	SONGEA

Ambaye katika mkataba huu atajulikana kama fundi mjenzi (Craftman -mason/Fundi bomba) kwa upande mwingine.

KWAMBA: Kwa pamoja mwajiri na mwajiriwa watajulikana kama pande mbili za Mkataba huu.

AMBAPO:-

- a) Mwajiri ni Wakala wa serikali mwenye jukumu la kutekeleza ujenzi wa miradi ya maji na kusimamia utoaji wa huduma bora ya maji ambapo katika mkataba huu unawakilishwa na Mkurugenzi mtendaji wa Mamlaka.
- b) Mwajiriwa ni mtu binafsi anayefanya shughuli zake binafsi za ujenzi/ufundi bomba
- c) Mwajiri anakusudia kumuajiri mwajiriwa kwa muda mfupi wa kipindi cha ME71 MIWIL1
- d) Mwajiriwa anakubali matakwa ya mwajiri na kwa hiyari yake mwenyewe anakubali kuajiriwa kwa muda mfupi kama **fundi ujenzi/Bomba/Mtaro** wa mradi/miradi wa/ya maji katika vijiji -wya CHA LIFAKARA

MBINIAA TC
MKATABA HUU UNASHUHUDIWA Kwa pande zote mbili kukubaliana kam ifuatavyo:-
1. MADHUMUNI YA MKATABA
Mkataba huu ni kwa ajili ya ujenzi wa mradi/miradi wa/ya maji wa kijiji/vijij cha/ vya LIFAKARA MBINUM EC
ambapo mwajiriwa atapaswa kufanya kazi zifuatazo:-
1) Knowcłag Schemu ya ujenziwa vituo (Site clearanie 2) knihmba misingi pra utenzi wa vituo vya knihi Ita maji 25, liwa makubaliano ya 735 1,300,000 = Kwa kituo (Materials na Labou) chag
2. MUDA WA UTEKELEZAJI
Kazi hii itafanyika kwa muda wa siku SIIMI (60) ambapa itaanza Tarehe 01/12/2021 na itakamilika tarehe
MALIPO YA UTEKELEZAJI WA MAZI
a. Mwajiriwa atalipwa jumla ya kiasi cha Tshs. 37,500,000/= Miliom Thelathimi na Sasa na laki famo kwa ajili ya utekelezaji wa kaz
ya ujenzi wa miradi hii.
 b. Malipo kwa mwajiriwa yatafanyika kwa fedha shilingi za kitanzania (Tshs.) c. Malipo hayo yatalipwa kwa mwajiriwa kwa fedha taslimu au kwa hundi kupiti benki.
d. Malipo ya mwajiriwa yatalipwa katika awamu mbili (2) kama ifuatavyo:-
i. Malipo ya awamu ya kwanza yatalipwa kiasi ch Tshs
ii. Malipo ya pili na ya mwisho yatakuwa kiasi cha Tshs

e. Kabla ya malipo ya mwisho kufanyika mwajiri atafanya ukaguzi wa mwisho ili kujiridhisha na usahihi wa kazi iliyofanyika na mwajiriwa atapaswa kuwasilisha

taarifa zote zinazohitajika na kurejesha vifaa vya kazi.

3. HAKI NA WAJIBU WA MWAJIRI

Mwajiri ambaye atawakilishwa na msimamizi wa kazi atakuwa na wajibu na majukumu yafuatayo:-

- i. Kutoa vifaa vyote vya ujenzi (Materials for construction) vinavyohitajika kwa kazi ya ujenzi wa mradi huu.
- ii. Kusimamia na kuthibitisha ubora wa kazi inayofanywa na fundi.
- iii. Kuwasiliana na uongozi wa eneo husika namna ya kuwashirikisha wananchi/Jumuiya ya watumiaji maji katika shughuli za ujenzi wa mradi.
- iv. Endapo kazi itakayo fanywa na mwajiriwa haitafikia viwango vya ubora unaotakiwa mwajiri atachukua hatua stahiki dhidi ya mwajiriwa huyo na msimamizi atamtaarifu fundi kuwa ameshindwa kutimiza masharti na makubaliano.
- v. Kuhakikisha kuwa endapo mwajiriwa atafanya kazi isiyokidhi viwango au isiyoridhisha mwajiriwa huyo atarekebisha au kurudia upya kazi hiyo kwa gharama zake mwenyewe.

4. HAKI NA WAJIBU WA MWAJIRIWA.

Mwajiriwa ambaye ni fundi atakuwa na wajibu na majukumu yafuatayo:-

- i. Kuhakikisha kuwa anatekeleza ujenzi wa kazi zote kama zilivyoelekezwa kwenye sehemu ya 1 (Madhumuni ya mkataba) kulingana na ramani na vipimo vilivilivyotolewa na mwajiri.
- ii. Kuhakikisha kuwa anawajibika kufanya kila jambo ambalo kwa ujumla wake litaleta mafanikio kwenye mradi atakao ujenga.
- iii. Atatekekeleza majukumu yake kwa uaminifu,uadilifu,umakini,na weledi mkubwa na endapo atatekeleza kinyume na matakwa haya hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi yake.
- iv. Atawajibika kwa msimamizi wa mradi (Project Manager) kwa utendaji wake wa kila siku na atatekeleza maelekezo anayo pewa na kiongozi huyo.
- v. Atawajibika kuhudhuria mikutano ya tathmini ya mradi pamoja na watendaji wengine wa timu yake kila itakapo pangwa.
- vi. Atawajibika kuwasilisha taarifa za utekelezaji wa mradi kila zitakapo hitajika.
- vii. Kuhakikisha malipo ya vibarua na mafundi walioajiriwa kwa mikataba midogo yanalipwa kwa wakati.
- viii. Kufanya usafi eneo lote la ujenzi wa mradi na kuondoa mabaki yote ya vifaa vya ujenzi na kuweka katika eneo litakaloelekezwa na msimamizi wa mradi.

5. HAKI NA WAJIBU WA JUMUIA YA WATUMIAJI MAJI/ WANACHI.

Jumuia ya watumiaji maji itakuwa na wajibu na majukumu yafuatayo:-

i. Kushiriki katika kazi ndogo ndogo za kujitolea kwa ajili ya kushirikiana na mafundi.

- ii. Kutekeleza majukumu mengine pale itakapo hitajika kwa maelekezo ya msimamizi wa mradi.
- iii. Kulinda vifaa vya ujenzi,mitambo na mradi wenyewe ili usihujumiwe.

6. UTOAJI WA MIKATABA MIDOGO

Mwajiriwa anaweza kuingia mikataba midogo kiasi kadhaa ya utekelezaji wa kazi na vibarua (Casual labourers) watakao kuwa chini ya usimamizi wake.

7. UCHELEWESHAJI WA UTEKELEZJI WA MRADI.

8. DHAMANA YA UHARIBIFU

- i. Mwajiriwa atawajibika kulipa gharama za uharibifu au madhara yoyote yatakayo sababishwa na wafanyakazi wake au vifaa vyake wakati wa utekelezaji wa mradi
- ii. Gharama au madhara hayo yatabainishwa na msimamizi wa mradi kwa maandishi.

9. SHERIA ITAKAYOTUMIKA

Mkataba huu utaongozwa na kusimamiwa na sheria za Tanzania.

10. USULUHISHI WA MGOGORO.

Endapo kutatokea mgogoro wa aina yoyote baina ya mwajiri na mwajiriwa kuhusu utekelezaji wa mradi huu:-

- i. Pande zote mbili zitatatua mgogoro huo kwa nji ya mazungumzo ya amani mbapo makubaliano ya pande hizi mbili yatapelekea mkataba huu kufanyiwa marekebisho na
- ii. Endpo mgogoro huo utashindikana kutatuliwa kwa njia ya mazungumzo ya amani pande zote mbili zinaweza kuchukua hatua stahiki za kisheria kwa mujibu wa sheiria za Tanzania.

11. KUSITISHA MKATABA.

Mkataba huu unaweza kusitishwa endapo upande mmoja au pande zote mbili za mkataba zitashindwa kutekeleza wajibu wake au masharti ya mkataba huu.

12. MAREKEBISHO YA MKATABA

Kwamba Mwajiri na mwajiriwa wanaweza kubadilisha baadhi ya masharti ya Mkataba huu kwa makubaliano ya pamoja kwa njia ya maandishi.

MAKUBALIANO HAYA YAMEFANYIKA: leo

Tarehe: 26 mwezi 11	mwaka	2021 baina ya pande
hizi mbili.		ya panas
Mwajiri (SOUWASA) Jina AAAAA	NGIRA	Shahidi ABET M. NAMANWEM
Sahihi 26 11 2021	CA YA MA NA WA MAZI ONGEA	Httugaer
rarene	¥>0	26111 Jo C1
	MAML	Shahidi
Jina ABDALAH S. NUF	RALLIERA	FREDRICK MAJURE
Sahihi Ahmo.		T.P.
Tarehe 26/N/2021		26/11/2021