

MAMLAKA YA ELIMU NA MAFUNZO YA UFUNDI STADI (VETA)

MKATABA WA KUWEKA PAVEMENTS

Mkataba huu umesainiwa leo tarehe 1 Mwezi ~~NOV~~, 2022

KATI YA

Chuo cha Ufundi Stadi (na Huduma) cha VETA Mwanza, S.L.P. 1983, Mwanza, ambacho kinaiwakilisha Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi, S.L.P 802 DODOMA (ambacho katika Mkataba huu atajulikana kama "Mwajiri") kwa upande mmoja;

NA

YUSUFU MKUNGA LAZARO S.L.P. 348, MWANZA (ambaye katika Mkataba huu atajulikana kama Fundi") kwa upande mwingine

KWA KUWA Mwajiri anasimamia Mradi wa Ujenzi wa Chuo cha Mafunzo ya Ufundi Stadi cha Wilaya Ukerewe (Ukerewe DVTC);

KWA KUWA Mwajiri amekubaliana na Fundi kwa ajili ya kazi ya kuweka Apron (PAVEMENT) kuzunguka Majengo kumi na moja Ujenzi wa Chuo cha Wilaya UKEREWE

KWA KUWA Mwajiri amempatia Fundi nakala za michoro na vifaa kwa ajili ya kuweka Pavement kuzunguka majengo kumi na moja .

HIVYO BASI, PANDE ZOTE MBILI ZINAKUBALIANA KAMA IFUATAVYO:

1. GHARAMA YA UFUNDI

Kwamba gharama ya Ufundi itakuwa ni TZS.4,800,000.00 kwa ajili ya kuzungusha pavement majengo kumi na moja kwa mashrti ya mkataba huu.



Katika Mkataba huu, kiasi hiki cha fedha kitajulikana kama "Gharama ya Ufundi"
Kama mchanganuo ufuatao unavyoonesha:-

Na.	JINA LA JENGO	GHARAMA ZA UFUNDI
1	ADMINISTRATION	760,000.0
2	GENERAL CLASS	580,000.0
3	POWER HOUSE	-
4	SC & COMP	-
5	DSCT	-
6	WF & MVM	-
7	EL & MB	-
8	GIRLS' HOSTEL	660,000.0
9	BOYS' HOSTEL	660,000.0
10	GENERAL STORE	-
11	SECURITY BLOCK	-
12	BOYS' ABLUTION	180,000.0
13	GIRLS' ABLUTION	180,000.0
14	STAFF ABLUTION	180,000.0
15	PRINCIPLE'S HOUSE	280,000.0
16	SINGLE FAMILY HOUSE	280,000.0
17	SEMIDETACHED	380,000.0
18	KITCHEN & DINING	660,000.0

4,800,000/=

2. MABADILIKO YA GHARAMA YA UJENZI (CONTRACT SUM ADJUSTMENT)

Gharama ya ufundi haitabadilika kwa namna yoyote ile isipokuwa itakapokuwa imeelekezwa moja kwa moja katika Mkataba huu kutokana na mabadiliko ya ujenzi yaliyofanywa na Mwajiri.

3. NAMNA YA KUFANYA MALIPO

Mwajiri atamlipa Fundi kwa hundi ndani ya siku kumi na nne kwa namna ifuatayo;


- (a) Malipo ya awali, 20 % ya gharama ya ufundi
- (b) Kazi ikikamilika kwa asilimia 30: 20% ya Gharama ya Ufundi;
- (c) Kazi ikikamilika kwa asilimia 60: 20% ya Gharama ya Ufundi;
- (d) Kazi ikikamilika kwa asilimia 100: 35% ya Gharama ya Ufundi;na
- (e) Baada ya kukamilika kwa "Muda wa matazamio":5% ya Gharama ya Ufundi.

4. MAKABIDHIANO YA ENEO LA KAZI, UKAMILISHAJI WA KAZI NA KUAHIRISHA KAZI

- (a) Fundi atakabidhiwa eneo la Kazi Tarehe____, Mwezi APRIL, Mwaka 2022.
au tarehe nyingine kabla au baada ya tarehe tajwa. Iwapo Fundi atakabidhiwa tarehe nyingine kabla au baada ya tarehe tajwa, pande zote zitaweka




IMESAINIWA NA KUWEKWA MHURI, KWA NIABA YA MAMLAKA YA ELIMU NA
MAFUNZO YA UFUNDI STADI, NA CHUO CHA UFUNDI STADI (NA HUDUMA) CHA
MWANZA

Jina: LUPATUZYO MADDUWA Saini: 

Wadhifa: Ag. Principal Tarehe: 01/05/2022



Mbele ya (Shahidi)


Jina: Muzala F. BITESIGRWE Saini: 

Wadhifa: Ag. Principal Tarehe: 01.05.2022

IMESAINIWA NA FUNDI

Mbele ya

Jina: YUSUPH MAKUNGA RAZARO


Saini: 

Wadhifa: FUNDI MKUU

Tarehe: 1/5/2022

Mbele ya (Shahidi)

Jina: JUMA MAROYE

Saini: 

Wadhifa: SHAHIDI

Tarehe: 1/5/2022